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Edital nº 034/2008 da Tomada de Preço n° 003/2018 

   ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

 

RECIBO DO EDITAL Nº 034/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 

(FAVOR ENVIAR VIA E-MAIL) 
 
 

Para Editais retirados o licitante interessado em participar desta Tomada de Preço, deve, 
encaminhar a COPEL os dados necessários, para possibilitar comunicações consideradas 
importantes por parte da Comissão Permanente de Licitação, através do e-mail: 
copel.pmq@gmail.com Horário de expediente para, duvidas, questionamentos e retirada de 
edital na sede da COPEL é das 08.00 as 12h00 horas. 
 
Preencher os seguintes dados: 
 
NOME DA LICITANTE: 
 
CNPJ:  
 
ENDERECO:  
 
CIDADE:  
 
ESTADO:  
 
CEP: 
 
TELEFONE: (  ) 
 
FAX: (  ) 
 
E-MAIL:  
 
PESSOA PARA CONTATO:  
 
DATA :  
 
 
_________________________ 
(assinatura do responsável) 
 
 
 
OBS.: Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei. 
Faz-se saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime a 
Administração da obrigação de qualquer eventual informação desta Tomada de Preço 
diretamente ao licitante. 
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EDITAL Nº.  034/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 
PARTE A -  PREÂMBULO  

 
O MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, BAHIA, através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pelo Decreto nº 014 de 01 de Fevereiro de 2018, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade 
“TOMADA DE PREÇOS”, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, sob o 
Regime de Empreitada por Preço Global, pelo tipo de licitação de Menor Preço Global. 
Os Envelopes da documentação relativa à “Habilitação” preliminar e o envelope contendo a 
“Proposta Comercial de Preço” de execução do objetivo deverão ser entregues, às 
09h00min do dia 27 de junho de 2018, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira - Bahia, CEP: 44.713-000, perante a 
Comissão de Licitação. 
 
1.0. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:                                                                

 
A presente licitação fundamenta-se legalmente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as 
alterações das Leis n.º 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98 e demais alterações 
posteriores e das Leis Complementares nº 123/06 e 147/14. 
 
2.0. OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 
2.1.  A presente Tomada de Preço tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa 
para a administração no que diz respeito a contratação de empresa especializada para 
execução de obra de construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, no bairro Laranjeira na 
sede do Município de Quixabeira - Bahia, conforme anexos deste edital.  

 
2.2. Para melhor caracterização dos serviços objetivo desta licitação, compõem este Edital os 
documentos abaixo que juntamente com a proposta apresentada pela licitante vencedora, 
farão parte integrante do contrato a ser celebrado com a mesma: 
 
2.2.1. Carta Proposta          - Anexo I 
2.2.2. Minuta de Contrato          - Anexo II 
2.2.3. Atestado de Visita           - Anexo III 
2.2.4. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor       - Anexo IV 
2.2.5. Declaração de enquadramento como micro empresa ou           - Anexo V 
            Empresa de pequeno porte 
2.2.6. Modelo de Credencial             - Anexo VI  
2.2.7. Modelo de procuração          - Anexo VII 
2.2.8. Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, 
Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Projeto Executivo     - Anexo VIII     
 
3.0. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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3.1. Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação 
estão consignados no orçamento Municipal do corrente ano, conforme dotação abaixo. 
 
Unidade Orçamentária: 08.10 
Projeto Atividade: 1.031 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 
Fonte: 14 / 23 
 
3.2 - O valor global da obra é de R$ 663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil reais). 
           
4.0. REQUISITO PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
4.1. Poderão participar da presente Licitação todas as empresas que apresentarem Certificado 
de Registro Cadastral - CRC, expedido por qualquer Órgão/Entidade da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, dentro do período de validade do 
mesmo, no ramo do objeto desta licitação, devendo este certificado constar no Envelope nº 01 
de Habilitação. Caso a empresa não seja cadastrada, poderá fazê-lo, até 03 (três) dias úteis 
antes da Licitação, no Setor competente da PMQ. 
 
4.2. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja 
sua forma de constituição, nem aqueles que estejam sob suspensão temporária de participar 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública ou tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
art. 98, incisos III e IV da Lei 8666/93, atualizada por alterações posteriores. 
 
5.0. CREDENCIAMENTO: 
 
5.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da COPEL, 
pessoalmente ou por um representante que, devidamente munido de documento que 
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a cópia autenticada 
do RG ou outro documento equivalente com foto. 
 
5.2 - O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação de documento de identidade: 
 
5.2.1 - Se sócio, proprietário ou dirigente da empresa, apresentar cópia do Estatuto ou 
Contrato Social e cópia de documento de itentidade com foto, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Todos 
os documento tem que estar autenticados. 
 
5.2.2 - Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, se 
representante, atribuindo-lhe poderes para praticar de todos os atos pertinentes ao certame, 
em nome do proponente, com cópia do contrato social e documento de indentificação com 
foto do autorgante e do autorgado. Todos os documento tem que estar autenticados.  
 
5.2.3 Na hipótese de outorga da procuração, o outorgante deverá constar do contrato social 
da empresa ou, sendo diretor contratado, ter poderes da empresa para tal indicação. 
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5.2.4 O documento de credenciamento deverá vir fora do envelope para conferência 
preliminar pela Comissão de Licitação. 
 
6.0. PRAZO: 
 
6.1. O prazo previsto para execução será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura 
do contrato e Ordem de Serviços. 
 
7.0. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
7.1. Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) 
Envelopes fechados, lacrados e rubricados, de números “01” e “02”, mencionando no 
anverso a razão social da Licitante e a caracterização numérica da Licitação; 
 
7.2. Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pasta e 
rubricados, bem como não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas; 
 
7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração da COPEL de QUIXABEIRA - BA; 
 
7.3.1. No caso dos documentos de habilitação serem autencicados por servidor da 
administração da COPEL de QUIXABEIRA - BA, a empresa deve comparecer ao setor até 
01 (um) dia antes da abertura do certame. 
 
7.4. O Envelope n.º 01 deverá ser composto de 01 (um) único Caderno, contendo 
“Documentos de Habilitação”; 
 
7.5. O Envelope n.º 02 deverá ser composto de 01 (um) único Caderno contendo a 
“Proposta Comercial de Preço”. 
 
7.6. A apresentação da Proposta implica em pleno conhecimento, pelas Licitantes, das 
condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de 
divergências, o disposto no Edital; 
 
8.0. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N. º “01”: 
 
8.1. No Envelope n.º 01 referente à “HABILITAÇÃO”, deverão estar os documentos para 
habilitação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernada, rubricada pelo 
representante legal e encabeçada necessariamente por índice, no qual constem as respectivas 
páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.1.1. Registro Comercial em caso de Empresa individual. 
 
8.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhados de 
documentos de eleição dos seus administradores. 
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8.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civis, acompanhado de prova de 
Diretoria em exercício; 
 
8.1.4. Portaria de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 
 
- REGULARIDADE FISCAL 
 
8.1.5. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 
(www.receita.fazenda.gov.br); 
 
8.1.6. Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal 
(sítio: www.caixa.gov.br); 
 
8.1.7. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União incluindo Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social - INSS 
(www.receita.fazenda.gov.br); 
 
8.1.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452 de 1° de maio de 1943. 
(www.tst.jus.br/certidao); 
 
8.1.9 Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhista que infringem a legislação de proteção à 
criança e ao adolescente emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego das suas respectivas 
regionais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para com o Tribunal Superior do 
Trabalho (http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR); 
 
8.1.10 Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da 
licitante; 
 
8.1.11 Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da 
licitante; 

 
8.1.12 Certidão Negativa de Registro Impeditivos de Contratação por improbidade 
administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade 
Administrativa (www.cnj.jus.br); 

 
8.1.13 Alvará de licença, para funcionamento, expedido pelo município sede da licitante. 
Dentro do prazo de validade, caso não conste validade no documento. O pregoeiro só 
aceitara documentos emitidos com até 1 (um) ano contado na data de apresentação da 
proposta; 
 
- CAPACIDADE TÉCNICA 
 
8.1.12. Certidão de Registro e Quitação do ano em curso, da licitante e de seu(s) 
Responsável (is) Técnico(s), perante o CREA da Região da sua sede, acompanhada da prova 
de regularidade da empresa e do(s) seu (s) Responsável (is) Técnico(s). 
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Obs: Para as empresas sediadas fora do estado da Bahia, a Certidão deverá ter o visto 
do CREA-BA, nos termos da legislação em vigor, contendo dados cadastrais atuais. 
 
8.1.13. Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de 
no mínimo 03 Atestados de Capacitação Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome dos responsáveis técnicos, cuja Contratada principal seja a 
Empresa licitante, que demonstrem a execução de obras que contenham os serviços de 
características semelhantes ao objeto ora licitado, em quantidades, especificações e prazos 
similares aos previstos para execução, devidamente registrados no CREA e acompanhados 
das respectivas CATs, em conformidade com o que estabelece a legislação específica; Onde 
se comprove a execução das parcelas relevantes abaixo indicadas: 
 
ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. 

1 Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, 
apoiada em parede. M2        286,94 

 
 

2 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com 
área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo manual. Af_06/2014 - edificação 
e muro. 

M2  
988,91 

 
 

3 

Muro    em    alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de 
paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e 
argamassa de assentamento com preparo manual. 
Af_06/2014 - contorno do reserv. Águas pluviais. 

M2  
19,38 

 
8.1.13.1 Define-se como obras que contenham serviços de características semelhantes:  
 
              - Obras/construção ou serviços de reforma e ampliação/revitalização de prédios; 
              - Construção ou reforma de prédios. 
 
8.1.14. Comprovação de que possui no seu quadro permanente, na data da entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro reconhecido pelo CREA, cujo nome deve 
constar como responsável técnico do CREA, detentor de atestados de responsabilidade 
técnica por execução de obra similar em complexidade, porte e valor, que comprovem 
experiência pertinente:  
 
               - Obras/construção ou serviços de reforma e ampliação/revitalização de prédios; 
               - Construção ou reforma de prédios. 
 
8.1.14.1. A comprovação de que o(s) profissional(ais) de nível superior referido no item 
8.1.14 pertence(m) ao quadro permanente da empresa e/ou têm vínculo contratual, deverá 
ser feito através de uma das seguintes formas: 
 
- Carteira de Trabalho; 
- Contrato de Trabalho; 
- Certidão do CREA(s) para os responsáveis Técnicos da empresa; 
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- Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa. 
 
Nota 1: Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial 
ou pelo próprio concorrente. 
 
Nota 2: Não serão aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem sócios 
ou diretores dos concorrentes. 
 
8.1.15. Declaração, assinada por funcionário credenciado da Prefeitura, informando que 
preposto da proponente havia visitado o local onde serão executadas as obras, tomando 
conhecimento pleno de todas as circunstâncias que possam interferir no desenvolvimento e 
realização delas. 
 
8.1.16.  A comprovação das instalações, canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico será atendida mediante a apresentação de relação explícita e declaração formal de 
sua disponibilidade, sob as penas da lei, vedadas, entretanto, as exigências de propriedade e 
de localização prévia. 
 
8.1.17. Relação da equipe técnica especializada, essencial à realização dos serviços 
devidamente acompanhada dos respectivos currículos profissionais e declaração assinada 
pelos mesmos, com data posterior à publicação do Edital, com firma reconhecida, 
autorizando expressamente a sua inclusão na equipe. 
 
8.1.18 Apresentação de registro de Inscrição no Conselho Regional de Administração - 
CRA da Empresa e do Profissional com sua anuidade devidamente quitada. 
 
8.1.19 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, 
profissional de nível superior (Administração de Empresas), que comprove estar exercendo o 
seu oficio na Licitante há no mínimo 30 dias, e que seja portador do competente registro no 
Órgão de Classe da Categoria, o Conselho Regional de Administração - CRA, sendo a esta 
comprovação do vínculo com a licitante através de cópia da “carteira de trabalho” (página da 
identificação do empregado e dos dados do contrato de trabalho), no caso de empregado(s); 
através da cópia autenticada do “contrato social ou certidão atualizada da junta comercial”, 
no caso de sócios; e ainda, por meio de cópia do “contrato de prestação de serviços”, 
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas, de 30 dias ou mais, no caso 
de profissionais autônomos. 
 
8.1.20 Caso a empresa licitante ou profissional, esteja sediado ou registrado fora do 
Estado da Bahia, deverá apresentar Registro secundário ou visto do CRA-BA. 
 
8.1.21. Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso 
da execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência equivalente ou 
superior, e previamente aprovado pela Administração. 
 
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 
 
8.1.19. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
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a sua substituição por balancetes ou  balanços  provisórios, podendo  ser  atualizados,  
quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da Proposta. 
 
8.1.19.1. Os licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão 
apresentar, também, o BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei; 
 
8.1.19.2.  Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
 
8.1.19.2.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 
 
- Publicados em Diário Oficial; ou 
 
- Publicados em jornal de grande circulação; ou 
 
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 
 
8.1.19.2.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Sociedade Ltda): 
 
- Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; 
 
8.1.19.3. A boa situação financeira do licitante, será aferida pela observância, dos índices 
apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, 
devidamente assinado por contabilista habilitado. 
 
ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >= 2,00 
 
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >= 2,00 
 
ILC =   Ativo Circulante  
           Passivo Circulante 
 
GEG – GRAU DE INDIVIDAMENTO <= 0,30 
 
GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
                                   Ativo Total 
 
8.1.19.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, deverão estar assinados por 
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade; 
 
8.1.20. Comprovação de Capital Social Registrado e Integralizado ou Patrimônio Líquido, 
igual ou superior a R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais). 
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8.1.21. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de 
apresentação das propostas, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das 
propostas; 
 
8.1.22. Comprovação de recolhimento junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXABEIRA de depósito de caução/garantia de proposta, no valor mínimo de 1 % (um por 
cento) R$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais). 
 
8.1.22.1. A garantia poderá ser feita em dinheiro, seguro-garantia, Título da Dívida Pública 
ou fiança bancária. Para quaisquer das modalidades previstas, a garantia deverá ser 
depositada na PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA até 03 (três) dias úteis antes 
da data marcada para a entrega dos envelopes, devendo sua validade mínima ser de 60 
(sessenta) dias a contar da data prevista para a entrega das propostas. A caução será 
devolvida logo após a publicação do aviso de resultado do Processo Licitatório; 
 
8.1.22.2. A garantia prestada sob a forma de FIANÇA BANCÁRIA, obrigatoriamente, 
conterá o reconhecimento da(s) firma(s) do(s) signatário(s); 
 
- DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 
8.1.23. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e que não emprega menor de 16 anos, ressalvado se for o caso, ou menor a partir 
de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV. 
 
8.1.24. Declaração de que a empresa não se acha inidônea para licitar e contratar com o 
Poder Público, ou suspensa do direito de licitar ou contratar com Administração Federal, 
Estadual e Municipal. (Modelo a seguir). 
 

DECLARAÇÃO 
A empresa ..............................................................., CNPJ nº............................, declara, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea para licitar e contratar 
com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Federal, Estadual e Municipal. 
Data e local 

_____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
8.1.25. DECLARAÇÃO ÚNICA, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios 
responsáveis, constando: 
 

a) Que aceita as condições estipuladas neste Edital; 
 

b) Que prestará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela 
prefeitura; 

 
c) Que obedecerá às ordens expedidas pela prefeitura, durante a execução dos serviços; 
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d) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados da prefeitura. 

 
NOTA: As microempresas e empresas de pequeno porte deverão obrigatoriamente apresentar 
declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
micro empresa ou empresa de pequeno porte, e estão aptas a usufruir do tratamento 
favorecido oferecido pelas Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e a Lei Federal nº 
11.598/2007. Segue, em forma de ANEXO V o Modelo de Declaração de enquadramento 
como micro empresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.0. PROPOSTA COMERCIAL  
 
9.1. A Proposta de Preços, constante do envelope n.º 02 (Proposta Comercial), encabeçada 
necessariamente por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se 
encontram, será apresentada em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, 
na forma de original ou cópia autenticada contendo: 
 
9.1.2. O preço, a ser expresso em moeda nacional, será definitivo não sendo admitida 
qualquer alteração a posterior, sob alegação de erro ou omissão do licitante ou de seus 
prepostos/empregados; 
 
9.1.3. Ocorrendo divergência entre o preço global proposto em algarismos e o expresso por 
extenso, será levado em conta este último; 
 
9.1.4. A planilha Orçamentária deverá ser preenchida com os preços unitários da Licitante, 
apresentada impressa e no programa Excel em arquivo eletrônico gravado em CD-R, 
personalizada da empresa, sob pena de desclassificação. 
 
9.1.5. Deverá constar na proposta de preços cronograma físico-financeiro, detalhado em 
parcelas mensais, contendo barras, percentuais e desembolso, com valores horizontais e 
verticais, simples e acumulados, ficando reservado, entretanto, ao Contratante, no decorrer 
da execução do objeto contratual, o direito de proceder às alterações que julgar convenientes 
em nome do interesse público. 
 
9.1.6. Declaração em papel timbrado da Licitante, expressando: 
 
9.1.6.1 Que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de 
fornecimento de materiais, mão de obra, implantação e manutenção de canteiro de obras, 
manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, 
contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e 
quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto na única 
remuneração devida pela Contratante para execução da obra. 
 
9.1.7. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data da apresentação da proposta, facultada, porém, às licitantes estender tal validade por 
prazo superior a este. 
 
9.1.8. Prazo de execução: 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato e 
Ordem de Serviços.  
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9.1.9. Na formulação da proposta de preços a empresa deverá prever todas as despesas diretas 
ou indiretas, e custos relacionados com os serviços a serem executados, quantitativos de 
pessoal, os turnos e as horas previstas, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e 
previdenciária. A Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o 
ressarcimento de custos não considerados nos preços. 
 
9.1.10. A licitante deverá apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas 
Indiretas) e a composição dos encargos sociais apresentados nos preços ofertados, observado 
o disposto no item 9.1.6.1, sob pena de desclassificação. 
 
9.1.11. Os licitantes deverão apresentar composição de preços unitários de todos os serviços 
constantes da planilha orçamentária, detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com 
seus respectivos índices, e contendo os encargos sociais e o BDI utilizados; 
 
9.1.12. Os preços são fixos e irreajustáveis, na forma da legislação em vigor. 
 
9.1.13. O percentual atribuído para encargos sociais que incidem sobre a mão de obra deverá 
ser igual ou superior a 126,00 % (cento e vinte e seis por cento) e na taxa de BDI deverá 
constar no mínimo: PIS, COFINS e ISS. 
 
9.1.14. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto. 
 
9.1.15. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto do contrato;  
 
9.1.15.1 Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja 
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado pela Administração, ou 
 
b. Valor orçado pela Administração. 

 
9.1.15.2 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros 
do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 
 
9.1.16 Apresentar, na composição de seus preços: 

9.1.16.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil; 
 
9.1.16.2 Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
 
9.1.16.3 Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 
compor a unidade dos serviços. 
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9.1.17 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências 
deste edital.   
 
10.0. REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO: 
 
10.1. A contratação será efetivada segundo o regime de Empreitada por Preço Global, 
constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante em sua “Proposta 
Comercial”; 
 
10.2. O valor total para execução do objeto desta licitação encontra-se indicado na 
“Proposta Comercial” apresentada pela licitante, devidamente demonstrado em sua 
Planilha Orçamentária de acordo com os respectivos preços unitário e total propostos, em 
função das quantidades constantes da Planilha Orçamentária - Anexo VIII. 
 
10.3. Caso ocorram serviços cujos preços não constem da Planilha Orçamentária - Anexo 
VIII estes serão definidos em comum acordo com apresentação da Planilha de Composição 
de Custos, devidamente apropriada pelo Contratado e aprovada pela Contratante. 
 
10.4. Os serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas, 
aplicadas aos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante 
em sua “Proposta Comercial”, na conformidade das Relações de Serviços Executados, 
apresentados pelo Contratado e aprovados pelo Contratante. 
 
10.5. O pagamento será efetuado com base em medições mensais, globalizando-se todos os 
serviços executados no período, depois de abatidos todos os valores retidos, referentes a ISS, 
INSS, IR e outros que a lei vier a determinar. A primeira e a última medição poderão ser 
feitas em período inferior ou superior a 30 (trinta) dias. 
 
10.6. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias corridos contando 
da entrega e aceitação das mesmas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal, a quem 
competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do 
recebimento; 
 
10.7. Na forma da legislação em vigor os preços contratados permanecerão fixos e 
irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. 
Caso ultrapasse esse prazo os preços serão reajustados observando-se o que estabelece a 
política econômica do Governo Federal, aplicável aos Municípios.   
 
10.8 . Apresentar na primeira medição a Anotação da Responsabilidade Técnica - ART, 
emitida pelo CREA - BA. 
 
11. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
11.1. Em Ato Público, após a conferência do credenciamento, a Comissão procederá a 
abertura do Envelope n. º 01 - Documento de Habilitação, cujas folhas serão examinadas e 
rubricadas pelo representante credenciados das empresas que estiverem participando desta 
licitação e que assim desejarem; 
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11.2. A Comissão examinará os documentos constantes do Envelope n.º 01 -Documentos de 
Habilitação - comunicando o resultado às licitantes na mesma sessão pública designada para 
tal fim, se assim entender em condições de fazê-lo; 
 
11.3. As licitantes que não atenderem convenientemente às exigências do Envelope n.º 01 - 
“Habilitação” deste Edital serão consideradas inabilitadas para esta licitação, sendo-lhes 
devolvido, inviolado, o Envelope n.º 02, contendo a correspondente “Proposta Comercial”, 
decorrido o prazo para interposição de recurso; 
 
11.4. Havendo desistência expressa de recurso por todas as licitantes não habilitadas, 
através de seus respectivos representantes credenciados, procederá a Comissão de Licitação 
ao exame dos elementos constantes do Envelope n. º 02 - “Proposta Comercial”; 
 
11.5. À (s) licitante (s) inabilitada (s) será (ão) devolvido (s) o (s) Envelope (s) n.º 02 
“Proposta Comercial”, desde que declinem do direito de recurso; 
 
11.6. O Envelope n.º 02 - ”Proposta Comercial” devidamente fechado e inviolado será 
rubricado pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados das licitantes 
presentes, caso não se proceda a sua abertura na data de seu recebimento; 
 
11.7. Somente serão abertos os Envelopes contendo as ”Propostas Comerciais” das 
empresas julgadas habilitadas, no Envelope n.º 01. As propostas serão examinadas e 
rubricadas pelos representantes credenciados das licitantes que estiverem presentes ao ato 
público; 
 
11.8. De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser 
assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados da (s) licitante (s) 
presente (s) ao (s) respectivo (s) ato (s) público (s); 
 
11.8.1. As dúvidas que eventualmente surgiram durante o Ato Público serão, a juízo da 
Comissão, resolvidas por esta na presença das licitantes ou deixadas para posterior 
deliberação. 
 
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
12.1 O julgamento da fase de HABILITAÇÃO será feito de acordo com o presente Edital, 
em caráter eliminatório. 
 
12.2 Será considerada vencedora desta Licitação a PROPOSTA COMERCIAL que, 
atendendo todas as condições estabelecidas neste Edital, apresente o MENOR PREÇO 
GLOBAL. As demais licitantes serão classificadas na ordem crescente dos preços globais 
propostos. 
12.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á 
obrigatoriamente, por sorteio no mesmo instante, hora e local. 
 
12.4 Em caso de sorteio, o resultado constará obrigatoriamente da ata.  
 
12.5 Serão desclassificadas as Propostas que: 
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a) Não atendam às exigências deste Edital. 
 

b) Apresentem prazo para execução das obras e serviços inferior ao estabelecido neste 
Edital. 
 

c) As manifestamente inexeqüíveis na forma do Inciso II do Art. 48 da Lei Federal 
8.666/93 e do § 1° do Art. 48 da Lei 9.648/98. 

 
12.6 A Prefeitura Municipal de Quixabeira poderá determinar suspensão do procedimento 
licitatório, para adoção de providências pertinentes, pelo prazo que entender necessário; 
 
12.7 As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se o objeto deste 
Edital, à primeira classificada; 
 
12.8 As comunicações e decisões que forem adotadas serão comunicadas aos interessados 
através de correspondência própria, fax ou e-mail, e publicado no site oficial da Prefeitura no 
endereço eletrônico: http://www.airdoc.com.br/PortalMunicipio/ba/pmquixabeira/home. 
 
13. RECURSOS: 
 
13.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, em 
conformidade com o § 1º do artigo 41 da Lei nº. 8666/93. 
 
13.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até 
o segundo dia útil que anteceder à data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
em conformidade com o §2º do art. 41 da Lei nº. 8666/93. 
 
13.3 Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para a interposição de recursos, observando-se o 
disposto no art. 109 da Lei nº. 8666/93. 
 
13.4 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Às Licitantes é facultado o direito de recorrer das decisões da Comissão de Licitação, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicidade ou intimação, em petição motivada; 
 
14. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 
 
14.1 Para garantia de exato e fiel cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, a 
licitante vencedora deverá depositar junto a Prefeitura Municipal de Quixabeira, até a 
assinatura do contrato a Título de Garantia Contratual, a importância correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser efetuada nas seguintes modalidades, 
consoante o parágrafo 1º do Art. 56 da Lei Federal 8.666/93; 
 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 

b) Seguro garantia; 
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c) Fiança bancária. 
 
14.1.1 A Caução em dinheiro será atualizada monetariamente. Caução em Títulos da Dívida 
Pública, ou Fiança bancária, não renderão juros ou correção monetária ressalvados os 
direitos inerentes aos próprios títulos depositados; 
 
14.1.2 Na hipótese de Fiança bancária, deverá dela constar expressa renúncia do Benefício 
de Ordem. (Artigo 827 - Parágrafo único do Código Civil); 
 
15. DAS PENALIDADES: 
 
15.1 De acordo com Artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, a recusa 
injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 16.1, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
 
15.1.1 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do objeto da contratação; ou 
 
15.1.2 Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação, para o 
mesmo fim. 
 
16. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
16.1 A licitante vencedora será convocada com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis, 
para assinatura do instrumento contratual, ocasião em que deverá comprovar: 
 
16.1.1 Poderes para o signatário assinar contratos, mediante Ata de Eleição da última 
Diretoria ou Contrato Social, e ainda no caso de procurador, além desses documentos, 
Procuração registrada em Cartório; 
 
16.1.2 Ter Depositado junto à Prefeitura Municipal de Quixabeira, a título de Caução 
Contratual a Importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 
 
16.2 A licitante vencedora deverá indicar formalmente, quando da assinatura do Contrato, 
representante legal devidamente credenciado para representá-lo durante a gestão contratual; 
 
16.3 Quando regularmente desobrigada de contratar com a licitante classificada em primeiro 
lugar, por recusa da mesma, a Prefeitura Municipal poderá optar entre a contratação com as 
classificadas imediatas sucessivamente, desde que estas igualem suas propostas às mesmas 
condições, inclusive de preço, da primeira classificada, ou a realização de nova licitação. 
 
17. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATADO 
 
 No interesse da Contratante, o valor inicial do contrato poderá ser aumentado ou diminuído, 
conforme disposto no Artigo 65, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
17.1 A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária; 
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17.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes. 
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 
 
18.1 A participação no procedimento licitatório implica na aceitação integral da licitante, 
obrigando-se a aceitar todas as condições determinadas por este Edital e seus Anexos, 
ressalvado o disposto no Artigo 41, parágrafo terceiro da Lei Federal n.º 8.666/93; 
 
18.2 Não serão admitidas participações de licitantes na forma de consórcio; 
 
18.3 Constatada a inveracidade de qualquer das informações e/ou de documentos 
fornecidos pela empresa licitante, poderá ela sofrer, além da declaração de sua inidoneidade, 
quaisquer das sanções adiante transcritas: 
 
18.3.1 Não qualificação para outras licitações a serem realizadas pela Prefeitura Municipal 
de Quixabeira/Ba; 
 
18.3.2 Desclassificação, se a licitação se encontra em fase de julgamento; 
 
18.4 As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, sobre o Edital e seus 
anexos, até o prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriores à entrega dos envelopes, à Comissão 
de Licitações, durante o horário do expediente e protocolado na Prefeitura. As respostas 
serão emitidas até 03 (três) dias antes da mesma data, também por escrito. 
 
18.5 A visita ao local da obra deverá ser até 05 (cinco) dias antes da data de recebimento das 
Propostas, quando será emitido um Atestado de Visita, sendo que a mesma deverá ser 
marcada ou agendada através de solicitação por escrito. 
 
18.6 Caso qualquer das datas previstas para eventos relativos a esta Licitação seja declarada 
feriado ou ponto facultativo, e caso não haja comunicação em contrário, o evento fica 
transferido para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo horário e local. 
 
 
Quixabeira - Ba, 11 de junho de 2018. 

 
 
 
 

BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA 
Presidente da Copel 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

 
ANEXO I 

 
CARTA PROPOSTA 

 
AO 
MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA 

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de 
Unidade Básica de Saúde - UBS, no bairro Laranjeira na sede do Município de Quixabeira - 
Bahia, conforme descrição constante da planilha e projeto executivo anexos.  
 
 
Prezados Senhores, 
 
Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante da licitação supra 
referida e de seus anexos, e tomarmos conhecimento de suas condições, propomos executar, 
sob nossa integral responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços nº. 003/2018 no prazo 
de 06 (seis) meses, o qual incidirá sobre todos os preços constantes da Planilha 
Orçamentária que faz parte integrante desta Proposta Comercial. 
A presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sua apresentação. 
 
 
 
 
(local, data) 
 
 
 
 
........................................................................................ 
(carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina). 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018 
 

ANEXO II 
 

 MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº XXX/2018 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL 
SAÚDE DE QUIXABEIRA, E, DO 
OUTRO LADO, A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXX, NA FORMA 
ABAIXO: 

 
O MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA, através do FUNDO 
MUNICIPAL SAÚDE DE QUIXABEIRA, inscrito no CNPJ nº: 12.761.477/0001-79, 
situada na PRAÇA 21 DE ABRIL, S/N, CENTRO, QUIXABEIRA - BAHIA CEP: 
44.713-000, neste ato representado pela sua gestora a Sra. ANDRESSA REIS DE SOUSA 
VILAS BOAS, brasileira, casada, RG nº 11575613-22 - SSP/BA, e CPF nº. 025.972.115-84, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa 
xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxx, situada na xxxxxxxxxxxxx, CEP: 
xxxxxx, neste ato representado pelo Sr.  xxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, comerciante, 
residente e domiciliado na xxxxxxxx, CEP: xxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº 
xxxxxx, SSP/xx, CPF nº. xxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente Contrato, conforme Processo Administrativo nº. 085/2018, e de 
acordo com as diretrizes da Lei nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de 
obra de construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, no bairro Laranjeira na sede do 
Município de Quixabeira - Bahia, de acordo com as especificações constantes no Anexo VIII 
ao Edital Convocatório da Tomada de Preço nº 003/2018 e com a proposta da 
CONTRATADA, que fazem partes integrantes deste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 
 
2.1. O prazo de execução é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da 
Ordem de Início dos Serviços. 
 
2.2. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifique as condições 
previstas no parágrafo 1º do art. 57 e seus itens, bem como no parágrafo 5º do art. 79, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÃO 
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3.1. O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço 
global, conforme previsto na Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, em 
sua Proposta Comercial. 
 
3.2. Os serviços, por preços unitários, serão pagos mensalmente com base nas quantidades 
efetivamente executadas e liberadas previamente pela CONTRATANTE, através da medição 
de Serviços Executados. 
 
3.3. Eventuais serviços extracontratuais, só poderão ser executados mediante prévia 
aprovação da CONTRATANTE e lavratura do respectivo Termo de Aditamento, sendo 
remunerados conforme segue: 
 
3.3.1. Caso os preços a serem adotados não constarem da Planilha Orçamentária, a 
CONTRATADA apresentará planilha com demonstrativo de preços, os quais serão 
submetidos à aprovação da CONTRATANTE; 
 
3.3.2. Caso os preços constem da Planilha Orçamentária, estes serão utilizados, respeitando 
os limites contidos no Artigo 65 da Lei 8666 de 21/06/1993;  
 
CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS 
 
4.1.Valor total para execução do objeto deste Contrato, é de R$............(................................) 

 
Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação 
estão consignados no orçamento Municipal para o exercício corrente conforme dotação. 
 
Unidade Orçamentária: 08.10 
Projeto Atividade: 1.031 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 
Fonte: 14 / 23 
 
CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1. Na presença da Fiscalização da CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará 
medição dos serviços executados no período, para efeito de faturamento; 
 
5.1.1. O período de medição será mensal: A primeira e a última medição poderão ser feitas 
em período diferente do mensal. 
 
5.2. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada a entrega de cópia do 
Certificado de Matrícula junto ao INSS e da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
emitida pelo CREA-BA; 
 
5.2.1. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 
 
5.2.2.Quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados 
parcialmente; 
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5.3. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias contados da entrega 
e aceitação das mesmas pela CONTRATANTE a quem competirá providenciar sua 
aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento. 
 
5.4. No prazo de até 30 (trinta) dias de apresentação das faturas referentes a medição final, a 
CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE, as comprovações finais dos 
recolhimentos das importâncias devidas ao INSS, FGTS e ISS. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXEC. CONTRATUAL E RETENÇÃO 
 
6.1. Para garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigações contratuais, a 
CONTRATADA depositará a importância de R$ ............... (...........................................), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato; 
 
6.2. A caução em dinheiro será atualizada monetariamente. Caução em Títulos da Dívida 
Pública ou Fiança bancária, não renderão juros ou correção monetário, ressalvado os direitos 
inerentes aos próprios Títulos depositados. 
 
6.3. A CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia contratual a importância que 
a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA; 
 
6.4. A caução de garantia de fiel cumprimento das obrigações contratuais será devolvida à 
contratada após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigações pactuadas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
7.1. A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, 
representante legal devidamente credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, 
a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e 
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.  A 
qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por 
escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos; 
 
7.2.A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem 
como, pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, securitários, comerciais e outros 
afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando a CONTRATANTE a 
qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 
 
7.3. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste 
Contrato, diretamente por seu proposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seu 
preposto; 
 
7.3.1. Na hipótese do item 7.3, a CONTRATANTE poderá reter pagamentos à 
CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência; 
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7.4. Refazer, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços 
decorrentes dos erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA; 
 
7.5. Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste Contrato, 
são de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como, as despesas provenientes do 
uso de equipamentos provisórios e de segurança; 
 
7.6. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguintes seguros: 
 
7.6.1. Risco de Responsabilidade Civil do Construtor; 
 
7.6.2. Contra Acidentes de Trabalho e; 
 
7.6.3. Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste Contrato, 
além de outros exigidos pela legislação pertinente; 
 
7.7. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados 
de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro, correrão por conta da 
CONTRATADA; 
 
7.8. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de: 
 
7.8.1. Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão; 
 
7.8.2. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto 
deste Contrato; 
 
7.8.3. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de 
terceiros, nos serviços ou em decorrência dele; 
 
7.9. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro por ela responsável, de modo a atingir os 
trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro, 
um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificação da 
CONTRATANTE, para dar início à reparação ou à reconstrução das partes atingidas; 
 
7.10. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os 
trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por 
quaisquer perdas e ou danos eventualmente venha a ocorrer; 
 
7.11. À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste 
Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração; 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
 
8.1.1. Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários a execução do Contrato, 
considerada a natureza dos mesmos. 
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8.1.2. Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato; 
 
8.1.3. Pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme Edital. 

 
CLÁUSULA NONA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 
9.1. A CONTRATADA só poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou 
subempreiteira os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito da 
CONTRATANTE; sob pena do disposto no item 14.1.3; 
 
9.2. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela 
execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os 
serviços executados sob sua administração, na forma do item 9.1, não havendo, portanto, 
qualquer vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 
 
10.1. Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da 
utilização pela CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Terceira deste 
Contrato e disposto no parágrafo 1º do artigo 86, da Lei Federal n.º 8.666/93, a 
CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
 
10.1.1. 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de 
atraso, em até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades 
constantes da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA e; 
 
10.1.2. 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de 
atraso, acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das 
atividades constantes da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA; 
 
10.2. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas as 
seguintes multas: 
 
10.2.1. 3% (três por cento), sem prejuízo do disposto nos subitens 10.1.1. e 10.1.2, sobre o 
valor total ou parcial da obrigação não cumprida ou; 
 
10.2.2. A multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim; 
 
10.3. Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que 
fizer à CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista 
neste Contrato. 
 
10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente 
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de 
reparação de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar; 
 
10.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra; 
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10.6. A CONTRATANTE poderá descontar dos valores devidos à contratada, para o 
pagamento das multas previstas neste instrumento e, não sendo estes suficientes, responderá 
a CONTRATADA pela diferença; 
 
10.7. A CONTRATANTE poderá sem prejuízo do disposto no item 10.6, deste Contrato, 
descontar pagamento das faturas referentes aos serviços, importâncias que, a qualquer título, 
lhe sejam devidas pela CONTRATADA, em razão deste ou de outros contratos; 
 
10.8. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento; 
 
10.9. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser impostos 
pelas autoridades competentes; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com 
fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento 
Provisório”; 
 
11.1.1. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que 
deverá ser realizada pela CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, a 
realização dos testes de funcionamento das instalações. Caso os Serviços e os testes sejam 
aprovados será realizada a medição final.   
 
11.1.2. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas 
técnicas aplicáveis, ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima 
mencionada; 
 
11.1.3. Ocorrida a hipótese de que trata o subitem anterior, a CONTRATADA deverá 
corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado 
pela CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se sem efeito a 
comunicação da conclusão, conforme o disposto no subitem 11.1.1; 
 
11.1.3.1. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a 
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das 
penalidades previstas; 
 
11.2. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento 
Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou 
testes; 
 
11.3. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o Recebimento definitivo será efetuado 
após o seu cumprimento integral, a juízo da CONTRATANTE, e, mediante lavratura do 
competente “Termo de Recebimento Definitivo”; 
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11.3.1. A Inspeção Final, aprovação da totalidade e a consequente emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo serão efetivadas no período de 30 (trinta) dias, a contar do término 
do prazo de observação previsto no item 11.2. Acima; 
 
11.3.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e entrega da Certidão Negativa 
de Débito - CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS, e não havendo qualquer 
pendência a solucionar, será emitido o competente Termo de Encerramento das Obrigações 
Contratuais; 
 
11.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança da obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos na lei. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, que 
sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA; 
 
12.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos 
pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela 
legislação vigente; 
 
12.2. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou 
ocorrem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou 
diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a 
essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças 
resultantes dessas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 
 
13.1. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer; 
 
13.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas 
obrigações e das demais cláusulas contratuais; 
 
13.1.2. A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações da 
CONTRATANTE; 
 
13.1.3. A subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da 
CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita da CONTRATANTE; 
 
13.1.4. Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução 
das especificações contratuais; 
 
13.1.5.O desatendimento às determinações da fiscalização da CONTRATANTE; 
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13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela 
CONTRATADA, anotadas em registro próprio pelo representante da CONTRATANTE; 
 
13.1.7. A decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a 
execução contratual; 
 
13.1.7.1. No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o Contrato, 
assumindo ou não o controle de determinadas atividades necessárias à sua execução; 
 
13.1.8. A dissolução da CONTRATADA; 
 
13.1.9. A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato; 
 
13.2. A rescisão contratual poderá ser; 
 
13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos 
subitens 14.1.1. à 14.1.9; 
 
13.2.2. Judicial, nos termos da legislação em vigor; 
 
13.2.3. Amigável, por acordo entre as partes; 
 
13.3. Em qualquer caso de rescisão, a CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto 
contratual por execução direta ou indireta; 
 
13.4. A CONTRATADA perderá em favor da CONTRATANTE, o direito a restituição de 
caução e das retenções, rescindindo deste Contrato com base em qualquer das razões 
enumeradas no item 14.1.1. ao 14.1.9; 
 
13.5. Em caso de a rescisão ser resultante de inadimplemento por parte do 
CONTRATANTE, deverá a parte prejudicada ser indenizada: 
 
13.5.1.Dos serviços corretamente executados e devidamente medidos; 
 
13.5.2.Dos materiais e equipamentos previstos na Planilha, ainda não indenizados, 
destinados aos serviços e atividades conforme as especificações deste Contrato, estocados, 
pelo seu custo devidamente atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver; 
 
13.6. A CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará 
posse imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem 
como de todos os materiais existentes, devendo porém no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada, 
historiando as razões da rescisão; 
 
13.6.1. A avaliação, acima citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pela 
CONTRATANTE, composta de 03 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas da 
CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas 
alheias; 
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13.6.2. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para 
apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA; 
 
13.7. No caso de rescisão amigável do Contrato, a CONTRATADA fará jus apenas 
pagamentos mencionados nos subitens 14.6.1 e 14.6.2; 
 
13.7.1. Desta forma, far-se-á o pagamento final com mútua, plena e geral quitação no ato da 
assinatura do distrato; 
 
13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do 
acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido; 
 
13.9. Constituem também, motivos para rescisão contratual por parte da CONTRATANTE, 
além dos casos já remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei 
Federal n.º 8.666/96. 
 
13.10. Caracterizam-se, também, como motivo para rescisão contratual, nos termos dos 
incisos I ou XII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, o caso em que, na prestação dos serviços 
contínuos contratados, deixem, conforme o caso, de serem mantidas as condições vantajosas 
que determinaram o dimensionamento do prazo de vigência deste contrato; 
 
13.11. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os 
direitos de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO 
 
14.1. Na forma da legislação em vigor os preços contratados permanecerão fixos e 
irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data da assinatura deste contrato. 
Caso ultrapasse esse prazo os preços serão reajustados observados o que estabelece a política 
econômica do Governo Federal aplicável aos municípios. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR 
CONTRATADO 
 
No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial do contrato poderá ser aumentado ou 
diminuído, conforme disposto no Artigo 65, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
15.1 A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária; 
 
15.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONDIÇÕES GERAIS 
 
16.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele prevista, dele 
derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser 
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negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita da 
CONTRATANTE; 
 
16.2. Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, 
diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela 
CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela; 
 
16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução 
deste Contrato, quando necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais 
e os direitos assegurados à contratada; 
 
16.4. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Tomada de 
Preços n.º 003/2018, seus Anexos e a Proposta Comercial da CONTRATADA. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COMUNICAÇÕES 
 
17.1. As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, 
através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o 
assunto relativo a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme 
o destinatário. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO 
 
18.1. As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Quixabeira-Ba, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 05 (cinco) vias de igual 
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.                                                                        
 
 
Quixabeira - Ba,  xx de xxxxxxxx de  2018. 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
    Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA  
            CONTRATANTE       CONTRATADO 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 
NOME:      NOME: 
CPF:       CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018 

 
- ANEXO III - 

 
- ATESTADO DE VISITA - 

 
 

 
Atestamos para o fim do que estabelece o item 8.1.15 do Edital da Tomada de Preços n.º 
003/2018 que o Sr............................................................................., portador do CPF bon nº 
................., e CREA/XX n.º..........................., representando a 
empresa.................................................................................., Inscrita CNPJ sob o nº 
................., visitou o local das obras objeto da presente licitação. 
 
 
 
 
Quixabeira - Ba, ......de ............................... de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
Representante da Prefeitura Depto de Obras 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018. 

 
ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos. 
 
 

 
Quixabeira - Ba, ......de ............................... de 2018. 

 
 
 

.......................................................................................... 
(carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018. 
 

ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
A [razão social da empresa], [CNPJ/MF N°], localizada à [endereço completo da empresa] 
DECLARA, para fins de participação na licitação Tomada de Preços nº 003/2018, promovida 
pela Prefeitura Municipal de Quixabeira - Bahia, e sob as penas da lei, que cumpre todos os 
requisitos legais para a qualificação como [micro empresa ou empresa de pequeno porte], e 
está apta a usufruir do tratamento favorecido oferecido pela Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006 e a Lei Federal n. 11.598/2007. 
 
 
 
 
 
................... - ........, ......de ............................... de 2018. 
 

 
 
 

.......................................................................................... 
(carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina) 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE CREDENCIAL 
  
  
  
  
Por este instrumento, a empresa ________________________________, sediada em 
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° __________________, 
outorga poderes à ____________________________________________, portador do 
documento de identidade n° _____________________, inscrito no CPF/MF sob o n° 
___________________________, para representá-la na Tomada de Preço nº 003/2018 da 
Prefeitura Municipal de Quixabeira/Bahia, podendo o representante praticar todos os atos 
relativos ao certame, notadamente assina os documentos da licitação; e interpor recursos ou 
renunciar ao direito de propô-los.  
  
 
 
 
  

_______________________________ 
(assinatura, nome e CPF do mandante) 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 
pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o 
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Quixabeira, Estado da Bahia 
praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de 
Tomada de Preço n.º 003/2018, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-
lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar documentos de 
habilitação e a proposta de preço e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação. Dando tudo por bom firme e valioso, e, 
em especial para licitação na modalidade Tomada de Preço nº 003/2018. 

 
 
Local, data e assinatura. 
 
 
 
RECONHECER FIRMA(S) 
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TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 
 

ANEXO VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EXECUTIVO 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

            
 
  
 

    

Prefeitura Municipal de Quixabeira 
  OBRA: CONSTRUÇÃO DE USF TIPO I           
  LOCAL:  BAIRRO LARANJEIRA - SEDE DO MUNICÍPIO           
                  
  SINAPI (01/2018) - ORSE ( 12/2017) - SEINFRA (24.1) - SETOP (01/2018)   BDI: 25,92% TOTAL: 663.000,00 
                  

ITEM CÓDIGO  REFERÊNCIA DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR 
TOTALUNITÁRIO UNI. C/ BDI 

1.0     
SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO 
- CANTEIRO DE OBRAS - 
DEMOLIÇÕES 

  

1.1 74209/001 SINAPI 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO - PADRÃO 
MINISTERIO DA SAÚDE - 2,00X3,00M 

M2 6,00 269,58 339,46 2.036,73 

1.2 73992/001 SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
1,50M 

M2 267,25 10,88 13,70 3.661,35 

1.3 74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA  DE  MADEIRA  
COMPENSADA  COM  PORTÕES,  INCL.  M2 66,00 48,73 61,36 4.049,82 
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PINTURA  -  no alinhamento frontal 

1.4 73672 SINAPI 
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, 
INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES 
ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M 

M2 829,73 0,32 0,40 334,34 

1.5 C2850 SEINFRA 

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA 
ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 
OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 
3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDO 

UN 1,00 1.469,50 1.850,40 1.850,40 

1.6 C2849 SEINFRA LIGAÇÃO DE ESGOTO UN 1,00 199,04 250,63 250,63 

1.7 C2851 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 
PARA OBRA UN 1,00 871,11 1.096,90 1.096,90 

1.8 11703 ORSE 
GALPÃO  ABERTO  PARA  OFICINA  E  
DEPÓSITO  DE  CANTEIRO  DE  OBRAS,  
EM MADEIRA 

M2 10,00 109,67 138,10 1.380,97 

1.9 5088 ORSE 

BARRACAO  DE  OBRA  EM  CHAPA  
DE  MADEIRA  COMPENSADA  COM  
BANHEIRO, COBERTURA    EM  
FIBROCIMENTO    4    MM,    INCLUSO  
INSTALACOES    HIDRO- SANITARIAS 
E ELETRICAS 

M2 40,00 147,28 185,46 7.418,21 

SUBTOTAL ITEM 01  22.079,35  
2.0     MOVIMENTO DE TERRA   

2.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU 
FUNDAÇÕES M3 61,83 48,19 60,68 3.751,90 

2.2 93382 SINAPI 
REATERRO DE VALA/CAVA COM 
MATERIAL REAPROVEITADO - 
FUNDAÇÃO 

M3 40,22 21,92 27,60 1.110,14 
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2.3 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS 
EM CAMINHAO BASCULANTE M3 31,82 3,47 4,37 139,04 

2.4 72900 SINAPI 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

M3 31,82 5,30 6,67 212,36 

SUBTOTAL ITEM 02      5.213,44  
3.0     COBERTURA   

3.1 92565 SINAPI 
ESTRUTURA EM MADEIRA 
APARELHADA, PARA TELHA 
CERAMICA, APOIADA EM PAREDE 

M2 286,94 26,00 32,74 9.394,20 

3.2 94440 SINAPI 
COBERTURA EM TELHA CERAMICA 
TIPO FRANCESA, EXCLUINDO 
MADEIRAMENTO 

M2 286,94 21,16 26,64 7.645,43 

3.3 9215 ORSE COBERTURA EM POLICARBONATO, 
INCL. ESTRUTURA METÁLICA M2 29,83 327,33 412,17 12.295,16 

3.4 94219 SINAPI 
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

M 26,83 18,86 23,75 637,17 

3.5 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO M 59,88 31,87 40,13 2.403,03 

3.6 94227 SINAPI 
RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-
FURTADA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M 298,10 26,03 32,78 9.770,83 

SUBTOTAL ITEM 03    42.145,82  
4.0     FUNDAÇÃO ESTRUTURA   
4.1     FUNDAÇÃO           

4.1.3 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, M2 84,03 12,46 15,69 1.318,40 
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ESPESSURA DE 3 CM 

4.1.4 96542 SINAPI FORMA DE MADEIRA COMUM PARA 
FUNDACOES M2 98,66 59,35 74,73 7.372,84 

4.1.5 96546 SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) 
À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO - FERRO 10MM 

KG 1.448,10 6,88 8,66 12.545,37 

4.1.6 96543 SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE 
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO - FERRO 5MM 

KG 3,65 10,71 13,49 49,16 

4.1.7 94965 SINAPI 
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO 

M3 21,19 316,99 399,15 8.459,48 

4.2     ESTRUTURA           

4.2.1 92423 SINAPI 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE 
CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  
RESINADA, DE   1,10   X   2,20,  
ESPESSURA   =   12   MM,   05  
UTILIZACOES. (FABRICACAO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

M2 267,64 39,53 49,78 13.321,99 

4.2.2 92771 SINAPI 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) 
À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO - FERRO 10MM 

KG 1.695,80 5,41 6,81 11.552,26 
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4.2.3 95943 SINAPI 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE 
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO  - FERRO 5.0 

KG 7,47 13,36 16,82 125,73 

4.2.4 74138/003 SINAPI 
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO 

M3 21,77 316,99 399,15 8.690,89 

4.2.5 74141/002 SINAPI LAJE      PRE-MOLDADA, 
COMPLEMENTAR M2 303,42 73,43 92,46 28.055,17 

4.2.6 93186 SINAPI 

VERGA,    CONTRA-VERGA    EM  
CONCRETO    PRÉ-MOLDADO,  
10X10CM,    FCK=20MPA (PREPARO 
COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA 
FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A 

M 152,20 46,97 59,14 9.001,82 

SUBTOTAL ITEM 04  100.493,11  
5.0     ALVENARIA - VEDAÇÃO   
5.1     FUNDAÇÃO           

5.1.1 87524 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014 - EDIFICAÇÃO E 
MURO 

M2 988,91 62,58 78,80 77.926,93 

5.2     MUROS           
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5.2.1 73982/001 SINAPI 

MURO    EM    ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - 
CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS 
PLUVIAIS 

M2 19,38 62,58 78,80 1.527,16 

SUBTOTAL ITEM 05    79.454,09  
6.0     IMPERMEABILIZAÇÃO   

6.1 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA 
BETUMINOSA (BALDRAMES) M2 194,49 8,02 10,10 1.964,11 

6.2 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA 
BETUMINOSA - Lajes M2 303,42 8,02 10,10 3.064,18 

6.3 94782 SINAPI 
PROTECAO MECANICA COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2CM - Lajes 

M2 303,42 35,14 44,25 13.425,83 

SUBTOTAL ITEM 06    18.454,12  

7.0     REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES 
E TETOS   

7.1     PISO           

7.1.1 87690 SINAPI 

CONTRAPISO   EM   ARGAMASSA  
TRACO   1:4   (CIMENTO   E   AREIA),  
ESPESSURA   7CM, PREPARO 
MANUAL) 

M2 234,35 33,07 41,64 9.758,75 
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7.1.2 94990 SINAPI 

PISO (CALCADA) EM CONCRETO 
(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) 
PREPARO MECANICO, E ESPESSURA 
DE 7CM (contorno ubs) 

M3 10,99 528,17 665,07 7.306,49 

7.1.3 92396 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. - (acesso 
ambulâncias e estacionamento) 

M2 63,76 54,31 68,39 4.360,37 

7.1.4 75 ORSE LASTRO DE CASCALHO (estacionamento 
- h= 10cm) M3 14,29 56,48 71,12 1.016,30 

7.1.5 94273 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X10X8X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 29,90 33,54 42,23 1.262,79 

7.1.6 94290 SINAPI 
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO 
MANUAL, COM SEIXO ROLADO, 
ESPESSURA  = 8CM, LARGURA = 40CM 

M 29,90 39,83 50,15 1.499,60 

7.1.7 87247 SINAPI PISO     CERAMICO     40X40CM, 
REJUNTAMENTO EM EPOXI M2 234,35 32,20 40,55 9.502,02 

7.1.8 88648 SINAPI RODAPÉ    CERAMICO    H=10CM, 
REJUNTAMENTO EM EPOXI M 204,25 4,42 5,57 1.136,79 

7.1.9 4638 ORSE SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS M 27,45 11,78 14,83 407,18 
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7.2     PAREDE   

7.2.1 87878 SINAPI 

CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECANICO 

M2 1.973,81 3,14 3,95 7.804,23 

7.2.2 87547 SINAPI 

EMBOCO  PAULISTA  (MASSA  UNICA)  
EM  PAREDE,  TRACO 1:2:8  (CIMENTO, 
CAL  E AREIA), PREPARO MECANICO - 
ESP 2CM 

M2 1.973,81 17,33 21,82 43.072,41 

7.2.3 87248 SINAPI 

REVESTIMENTO  CERÂMICO  
20X20CM,  ASSENTADA  COM  
ARGAMASSA  COLANTE,  COM 
REJUNTAMENTO EM EPOXI 

M2 219,18 28,21 35,52 7.785,73 

7.2.4 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, 
PARA AMBIENTES INTERNOS  

M2 679,86 9,73 12,25 8.329,67 

7.2.5 88487 SINAPI PINTURA LATEX PVA AMBIENTES 
INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 679,86 6,94 8,74 5.941,20 

7.2.6 96135 ORSE 
EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA, 
DUAS DEMÃOS, PARA AMBIENTES 
EXTERNOS - MURO E FACHADAS  

M2 1.295,04 17,35 21,85 28.292,93 

7.2.7 88489 SINAPI PINTURA EXTERNA EM TEXTURA 
ACRILICA - EDIFICAÇÃO E MURO M2 1.295,04 8,90 11,21 14.513,38 

7.2.8 8422 ORSE PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) M 33,75 45,75 57,61 1.944,29 
7.3     TETO   

7.3.1 87878 SINAPI CHAPISCO  EM  TETOS  TRACO  1:3  
(CIMENTO  E  AREIA),  ESPESSURA  M2 285,93 3,14 3,95 1.130,54 
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Edital nº 034/2008 da Tomada de Preço n° 003/2018 

             ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

0,5CM,  PREPARO MECANICO 

7.3.2 87547 SINAPI 

EMBOCO  PAULISTA  (MASSA  UNICA)  
EM  TETO,  TRACO  1:2:8  (CIMENTO,  
CAL  E  AREIA), PREPARO MECANICO - 
ESP 1,5CM 

M2 285,93 17,33 21,82 6.239,55 

7.3.3 88496 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM TETOS, DUAS DEMÃOS, 
PARA AMBIENTES INTERNOS  

M2 257,40 19,22 24,20 6.229,56 

7.3.4 88486 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 257,40 7,87 9,91 2.550,81 

7.3.5 95306 SINAPI PINTURA EXTERNA EM TEXTURA 
ACRILICA M2 35,21 10,90 13,73 483,27 

7.3.6 96109 SINAPI FORRO DE GESSO M2 6,68 28,24 35,56 237,54 

7.4     
MURO DE FECHAMENTO DO 
RESERV. REAPROVEITAMENTO DE 
ÁGUA 

   - - - 

7.4.1 87878 SINAPI 

CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECANICO 

M2 38,76 3,14 3,95 153,25 

7.4.2 87547 SINAPI 

EMBOCO  PAULISTA  (MASSA  UNICA)  
EM  PAREDE,  TRACO 1:2:8  (CIMENTO, 
CAL  E AREIA), PREPARO MECANICO - 
ESP 2CM 

M2 38,76 17,33 21,82 845,82 

7.4.3 95305 SINAPI PINTURA EXTERNA EM TEXTURA 
ACRILICA M2 38,76 9,20 11,58 449,02 
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Edital nº 034/2008 da Tomada de Preço n° 003/2018 

             ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

SUBTOTAL ITEM 07  172.253,47  
8.0     ESQUADRIAS   
8.1     MADEIRA           

8.1.1 90849 SINAPI 

PORTA  DE  MADEIRA  COMPENSADA  
LISA  PARA  PINTURA,  0,80X2,10M,  
INCLUSO  ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 
DOBRADICA COM ANEL 

UN 6,00 549,01 691,31 4.147,89 

8.1.2 90850 SINAPI 

PORTA  DE  MADEIRA  COMPENSADA  
LISA  PARA  PINTURA,  0,90X2,10M,  
INCLUSO  ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 
DOBRADICA COM ANEL 

UN 12,00 576,56 726,01 8.712,06 

8.1.3 MERCADO   

PORTA  DE  MADEIRA  COMPENSADA  
LISA  PARA  PINTURA,  1,00X2,10M,  
INCLUSO  ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 
DOBRADICA COM ANEL 

UN 1,00 627,55 790,21 790,21 

8.1.4 91307 SINAPI 

FECHADURA    DE    EMBUTIR  
COMPLETA,    PARA    PORTAS  
INTERNAS,    PADRAO    DE 
ACABAMENTO POPULAR 

UN 19,00 61,56 77,52 1.472,81 

8.1.5 8258 ORSE 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 
LISA PARA  PINTURA, 0,80X2,10M, 
CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, 
ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - 
COMPLETA 

UN 1,00 668,22 841,42 841,42 

8.1.6 8204 ORSE 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 
LISA PARA  PINTURA, 0,90X2,10M, 
CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, 

UN 1,00 672,39 846,67 846,67 
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             ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - 
COMPLETA 

8.1.7 MERCADO   

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 
LISA PARA  PINTURA, 1,20X2,10M, 
CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, 
ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - 
COMPLETA 

UN 1,00 713,74 898,74 898,74 

8.1.8 74065/002 SINAPI 

PINTURA  ESMALTE  PARA  MADEIRA,  
DUAS  DEMAOS,  INCLUSO  
APARELHAMENTO  COM FUNDO 
NIVELADOR BRANCO FOSCO 

M2 122,85 18,83 23,71 2.912,87 

8.2     ALUMINIO   
8.2.1 94581 SINAPI JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE M2 28,36 252,95 318,52 9.033,09 

8.2.2 94582 SINAPI JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - 
FIXO M2 1,60 195,60 246,30 394,08 

8.2.3 91338 SINAPI 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 
CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - 
CONF. PROJETO 

M2 12,43 513,12 646,12 8.031,29 

8.2.4 4629 ORSE BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO UN 1,00 98,96 124,61 124,61 

8.3     VIDRO   

8.3.1 73838/001 SINAPI CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 
10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 M2 17,43 1.181,98 1.488,35 25.941,96 

8.3.2 72116 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 3MM M2 29,24 70,96 89,35 2.612,68 

8.3.3 85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL FIXADO COM 
BOTÕES M2 2,84 249,10 313,67 890,81 
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             ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

SUBTOTAL ITEM 08    67.651,20  
9.0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

9.1     PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 
125A AÉREO           

9.1.1 11139 ORSE 
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 
125A AÉREO - COMPLETO CFE 
PROJETO 

CJ 1,00 3.812,90 4.801,21 4.801,21 

9.2     PONTOS ELÉTRICOS   

9.2.1 526 ORSE 

LUMINÁRIA  FLUORESCENTE  
TUBULAR  T5,  2X28W/127V  DE  
SOBREPOR  COM  CORPO  EM CHAPA 
DE AÇO TRATADA E PINTADA, 
PAINEL EM CHAPA DE AÇO 
PERFURADA, TRATADA E   PINTADA  
REFLETOR   FACETADO   EM  
ALUMÍNIO   ANODIZADO   BRILHANTE  
DE   ALTA REFLETÂNCIA  E  ALTA  
PUREZA  99,85%,  SOQUETE  TIPO  
PUSH  -  IN  G  -  5  DE  ENGATE 
RÁPIDO,   ROTOR   DE   SEGURANÇA  
EM   POLICARBONATO   E   CONTATOS  
EM   BRONZE FOSFOROSO,   E  
DIFUSOR   TRANSPARENTE   DE  
POLIESTIRENO,   COM   LÂMPADAS   - 
COMPLETA 

UN 37,00 122,50 154,25 5.707,33 
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             ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

9.2.2 542 ORSE 

LUMÍNARIA  FLUORESCENTE  
COMPACTA  DE  SOBREPOR,  PARA  2  
X  FC  18/  26W  OU  FC ELETRÔNICA 
23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E 
PINTADA, COM REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO 
BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO 
TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, 
COM LÂMPADAS - COMPLETA 

UN 8,00 199,52 251,24 2.009,89 

9.2.3 97607 SINAPI 
ARANDELA TIPO TARTARUGA COM 
LÂMPADA ELETRONICA 16W - 
COMPLETA 

UN 18,00 73,64 92,73 1.669,10 

9.2.4 11866 ORSE 
BLOCO AUTÔNOMO PARA 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E 
INDICAÇÃO DE SAÍDA 

UN 3,00 172,44 217,14 651,41 

9.2.5 7252 ORSE PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR 
VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO UN 2,00 3.045,98 3.835,50 7.671,01 

9.2.6 83399 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO UN 2,00 23,27 29,30 58,60 

9.2.7 93137 SINAPI PONTO DE ENERGIA PARA 
ILUMINAÇÃO PT 68,00 116,78 147,05 9.999,37 

9.2.8 9517 ORSE 
PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO 
CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO 
DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR 

UN 2,00 2,72 3,43 6,85 

9.2.9 91992 SINAPI TOMADA 20A/127V PADRÃO 
BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UN 57,00 29,11 36,66 2.089,36 

9.2.10 780 ORSE TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE 
PISO ALTA UN 2,00 40,82 51,40 102,80 
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             ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

9.2.11 93141 SINAPI PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA PT 61,00 117,93 148,50 9.058,36 

9.2.12 1953 SINAPI INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES 
EM CX. 4"X2" UN 15,00 18,98 23,90 358,49 

9.2.13 91961 SINAPI INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES 
EM CX. 4"X2" UN 9,00 39,03 49,15 442,32 

9.2.14 91967 SINAPI INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES 
EM CX. 4"X2" UN 2,00 41,17 51,84 103,68 

9.2.15 91975 SINAPI INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES 
EM CX. 4"X4" UN 1,00 55,98 70,49 70,49 

9.2.16 91955 SINAPI INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA 
EM CX. 4"X2" UN 2,00 23,48 29,57 59,13 

9.2.17 92005 SINAPI TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO 
BRASILEIRO EM CX. 4"X4" UN 9,00 40,70 51,25 461,25 

9.2.18 93140 SINAPI PONTO DE ENERGIA PARA 
INTERRUPTOR PT 29,00 130,97 164,92 4.782,61 

9.3     QPDG           

9.3.1 74131/004 SINAPI 

PAINEL DE  DISTRIBUIÇÃO  EM  
CHAPA  DE  AÇO  16USG,  PARA  ATÉ  
18  DISJUNTORES MONOPOLARES,  
PINTURA  EM  EPOXI  COR  BEGE,  
COM  TRINCO,  ESPELHO  INTERNO  C/ 
PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM 
ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E 
PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER 
O SOLICITADO NO DIAGRAMA 
UNIFILAR EM PROJETO. 

UN 1,00 278,20 350,31 350,31 
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             ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

9.3.2 74130/006 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 
25KA-CURVA C 

UN 1,00 327,75 412,70 412,70 

9.3.3 74130/005 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 
25KA-CURVA C 

UN 2,00 111,43 140,31 280,63 

9.3.4 8260 SINAPI PARA RAIO TIPO VCL  175V 45KA UN 1,00 2.556,09 3.218,63 3.218,63 
9.4     QUADROS           

9.4.1 74131/004 SINAPI 

PAINEL  DE  DISTRIBUIÇÃO  EM  
CHAPA  DE  AÇO  16USG,  PARA  ATÉ  
18  DISJUNTORES MONOPOLARES,  
PINTURA  EM  EPOXI  COR  BEGE,  
COM  TRINCO,  ESPELHO  INTERNO  C/ 
PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM 
ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E 
PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER 
O SOLICITADO NO DIAGRAMA 
UNIFILAR EM PROJETO. 

UN 2,00 278,20 350,31 700,62 

9.4.2 9969 ORSE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 
SENS. 30MA (TETRAPOLAR) UN 2,00 3.139,66 3.953,46 7.906,93 

9.4.3 8260 SINAPI PARA RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 2.556,09 3.218,63 9.655,90 

9.4.4 74130/005 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 
25KA-CURVA C 

UN 2,00 111,43 140,31 280,63 

9.4.5 74130/001 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 

UN 10,00 12,70 15,99 159,92 
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             ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA   
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - COPEL 
UMA NOVA HISTÓRIA 

9.4.6 74130/002 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 35 A 50A 

UN 10,00 19,68 24,78 247,81 

9.4.7 74130/003 SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 

UN 5,00 58,39 73,52 367,62 

9.5     EQUIPAMENTOS LÓGICA E 
TELEFONIA       

9.5.1 11418 ORSE PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE 
LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 11,00 28,01 35,27 387,97 

9.5.2 690 ORSE PONTO PARA INSTALAÇÃO DE 
LÓGICA PT 11,00 153,52 193,31 2.126,44 

9.5.3 77700.1.9 SETOP 

CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO 
HORIZONTAL CONFORME NORMAS 
PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 
6 

PT 11,00 12,92 16,27 178,96 

9.5.4 677 ORSE PONTO PARA INSTALAÇÃO DE 
TELEFONIA PT 7,00 114,55 144,24 1.009,69 

9.5.5 10305 ORSE 

RACK  10U'S  TIPO  AUTO  PORTANTE  
C/  PORTA   EM  ACRILICO  E  CHAVE  
FRONTAL  E LATERAL, COM 2 OU 4 
VENTILADORES DE TETO. 

UN 1,00 2.862,56 3.604,54 3.604,54 

9.5.6 10726 ORSE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 
GERENCIAVEL UN 1,00 1.092,36 1.375,50 1.375,50 

9.5.7 10727 ORSE VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 
GERENCIAVEL UN 1,00 233,56 294,10 294,10 

9.5.8 8998 ORSE PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - UN 2,00 3,11 3,92 7,83 
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UMA NOVA HISTÓRIA 

ANTENA DE TV 

9.5.9 789 ORSE PONTO PARA INSTALAÇÃO DE 
ANTENA DE TV PT 2,00 126,82 159,69 319,38 

9.5.10 83370 SINAPI CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) 
DE EMBUTIR UN 1,00 131,88 166,06 166,06 

9.5.11 73749/001+14112i SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA 

UN 3,00 335,83 422,88 1.268,63 

SUBTOTAL ITEM 09    84.424,06  
10.0     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   
10.1     LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS           

10.1.1 6021 SINAPI 

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA 
BRANCA PADRAO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA 
VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, 
ARRUELA E BUCHA 

UN 1,00 184,16 231,89 231,89 

10.1.2 377 SINAPI ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE 
PLASTICO PADRAO POPULAR UN 1,00 23,19 29,20 29,20 

10.1.3 95472 SINAPI 

VASO  SANITARIO  SIFONADO  LOUÇA  
BRANCA  PADRAO  PNE,  COM  
CONJUNTO  PARA FIXAÇAO PARA 
VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, 
ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO 

UN 4,00 589,44 742,22 2.968,89 

10.1.4 7611 ORSE PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM 
PLASTICO ABS UN 5,00 57,50 72,40 362,02 
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10.1.5 86943 SINAPI 

LAVATORIO  LOUCA  BRANCA  
SUSPENSO  29,5  X  39,0CM,  PADRAO  
POPULAR,  COM  SIFAO PLASTICO 
TIPO COPO 1", VALVULA EM 
PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO 
PARA FIXACAO 

UN 13,00 157,79 198,69 2.582,96 

10.1.6 10825 ORSE 
LAVATORIO EM INOX PARA 
ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E 
SIFÕES, CONF.PROJETO 

UN 1,00 746,89 940,49 940,49 

10.1.7 11758 SINAPI PORTA SABONETE LIQUIDO UN 14,00 46,96 59,13 827,85 
10.1.8 84 SINAPI PORTA-TOALHA DE PAPEL UN 14,00 48,89 61,56 861,87 

10.1.9 86919 SINAPI 

TANQUE    LOUCA    BRANCA  
C/COLUNA    MED   56X48CM    INCL  
ACESSORIOS    DE    FIX FERRAGENS  
EM  METAL  CROMADO  TORNEIRA  
DE  PRESSAO  1158  DE  1/2"VALVULA  
DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 
DE 1.1/4"X1.1/2" 

UN 1,00 641,60 807,90 807,90 

10.1.10 802 ORSE BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX UN 1,00 631,75 795,50 795,50 

10.1.11 8408 ORSE 

BANCADA EM INOX COM 1 CUBA 
(C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL 
CROMADOS), COMPLETA - CFE 
PROJETO 

M 13,20 668,29 841,51 11.107,96 

10.1.12 8408 ORSE BANCADA EM INOX M 2,70 668,29 841,51 2.272,08 

10.1.13 12177 ORSE BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM 
AÇO INOX M 18,20 56,52 71,17 1.295,30 

10.1.14 C3671  SEINFRA EXPURGO EM INOX UN 1,00 736,91 927,92 927,92 
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10.1.15 3259 ORSE 

TORNEIRA   AUTOMATICA  
CROMADA   1/2"   OU   3/4"   PARA  
LAVATORIO,   COM   ENGATE 
FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM 

UN 13,00 215,15 270,92 3.521,92 

10.1.16 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA 
LIMPEZA UN 4,00 32,93 41,47 165,86 

10.1.17 3260 ORSE 
TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 
TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" 
OU 3/4" PARA PIAS 

UN 10,00 225,03 283,36 2.833,58 

10.1.18 9535 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO 
DUCHA UN 2,00 58,86 74,12 148,23 

10.1.19 8974 ORSE CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA 
BANHO - PADRÃO PNE UN 1,00 740,65 932,63 932,63 

10.2     REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAIS       

10.2.1 MERCADO   RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA 
CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L UN 1,00 1.188,43 1.496,47 1.496,47 

10.2.2 73795/003 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 
25MM (1 1/4") UN 1,00 70,14 88,32 88,32 

10.2.3 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" UN 1,00 28,10 35,38 35,38 
10.2.4 95753 SINAPI LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UN 1,00 6,42 8,08 8,08 
10.2.5 MERCADO   FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 UN 1,00 121,26 152,69 152,69 
10.2.6 MERCADO   FREIO D'ÁGUA Ø100 UN 1,00 51,21 64,48 64,48 
10.2.7 MERCADO   SIFÃO LADRÃO Ø100 UN 1,00 16,43 20,69 20,69 

10.2.8 MERCADO   SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO UN 1,00 242,52 305,38 305,38 
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BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E 
VÁLVULA SOLENÓIDE 

10.2.9 MERCADO   CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 
Ø 1" UN 1,00 420,30 529,24 529,24 

10.2.10 83648 SINAPI BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO UN 1,00 67,90 85,50 85,50 

10.2.11 235 SINAPI 
PRESSURIZADOR  (SILENCIOSO)  
AUTOMÁTICO  COM  PRESSOSTATO,  
POTENCIA  0,5HP  - 19mca 2.000 l/h 

UN 1,00 665,72 838,28 838,28 

10.2.12 94793 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO 
LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UN 1,00 129,04 162,49 162,49 

10.2.13 89353 SINAPI REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO 
LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UN 1,00 31,49 39,65 39,65 

10.2.14 94495 SINAPI REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO 
- FORNEC. E INSTALACAO UN 1,00 65,33 82,26 82,26 

10.3     METAIS, ACESSÓRIOS E 
EQUIPAMENTOS       

10.3.1 89985 SINAPI 
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM 
CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES 

UN 2,00 65,75 82,79 165,58 

10.3.2 40729 SINAPI 
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO 

UN 6,00 210,87 265,53 1.593,17 

10.3.3 89987 SINAPI 
REGISTRO GAVETA 3/4" COM 
CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES 

UN 16,00 69,15 87,07 1.393,18 

10.3.4 MERCADO   RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA 
CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L UN 2,00 1.449,31 1.824,97 3.649,95 
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10.3.5 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" UN 1,00 28,10 35,38 35,38 
10.3.6 95753 SINAPI LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UN 1,00 6,42 8,08 8,08 

10.3.7 89353 SINAPI REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO 
LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UN 2,00 31,49 39,65 79,30 

10.3.8 89491 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA UN 9,00 41,95 52,82 475,41 
10.4     PONTOS DE HIRAULICA   

10.4.1 89957 SINAPI PONTO DE AGUA FRIA 3/4" PT 34,00 100,87 127,02 4.318,53 
10.4.2 8260 ORSE PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" UN 6,00 10,75 13,54 81,22 
10.4.3 1678 ORSE PONTO DE ESGOTO DN 50 UN 34,00 64,82 81,62 2.775,13 
10.4.4 1683 ORSE PONTO DE ESGOTO DN 100 PT 6,00 67,10 84,49 506,95 
10.5     REDE EXTERNA           

10.5.1 74104/001 SINAPI 

CAIXA   DE   INSPEÇÃO   EM  
ALVENARIA   DE   TIJOLO   MACIÇO  
60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA 
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA  
DE  CONCRETO  E FUNDO  DE 
CONCRETO  15MPA  TIPO  C -  
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS 
PLUVIAIS E ESGOTO 

UN 18,00 132,05 166,28 2.993,00 

10.5.2 89451 SINAPI 
TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 30,40 24,40 30,72 934,03 

10.5.3 89714 SINAPI TUBO   PVC   ESGOTO   /   ÁGUAS  M 152,50 37,62 47,37 7.224,10 
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PLUVIAIS   PREDIAL   DN   100MM   -  
FORNECIMENTO   E INSTALACAO 

SUBTOTAL ITEM 10    63.756,01  
11.0     REDE DE AR COMPRIMIDO   

11.1 92320 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, 
INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES M 30,00 23,41 29,48 884,34 

11.2 73870/004 SINAPI VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 
1/2" UN 1,00 100,51 126,56 126,56 

11.3 MERCADO   POSTO DE CONSUMO COMPLETO 
DUPLA RETENÇÃO UN 10,00 154,59 194,66 1.946,60 

11.4 MERCADO   FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 
1/4"X1/2" BELL-AIR UN 2,00 178,75 225,08 450,16 

SUBTOTAL ITEM 11      3.407,66  
12.0     COMUNICAÇÃO VISUAL   

12.1 MERCADO   

PLACAS  DE  IDENTIFICAÇÃO  "1"  EM  
CHAPA  AÇO  GALVANIZADO  Nº  26  
COM  PINTURA 
AUTOMITIVA  PU,  COM  2  POSTES  
RETO  EM  AÇO  COR  NATURAL  
ENGASTADO  NO  SOLO. APLICAÇÃO 
DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. 
DIMENSÃO 150X77CM 

UN 1,00 17,87 22,50 22,50 

12.2 MERCADO   

PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC 
ADESIVADO COM ADESIVO 
POLIMÉRICO RECORTADO 
ELETRONICAMENTE E FIXADO À 
PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 

UN 2,00 67,15 84,56 169,11 
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80X41CM 

12.3 MERCADO   

PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC 
ADESIVADO COM ADESIVO 
POLIMÉRICO RECORTADO 
ELETRONICAMENTE E FIXADO AO 
TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 
40X50CM 

UN 3,00 44,93 56,58 169,73 

12.4 MERCADO   

PLACA  DE  SINALIZAÇÃO  "5  -  
FACHADA"  EM  CHAPA  DE  AÇO  
GALVANIZADO  Nº  26  COM 
PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À 
PAREDE COM PARAFUSOS. 
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL 
MONOMÉRICO. DIM 150X60CM 

UN 1,00 182,61 229,94 229,94 

12.5 MERCADO   

PLACA   DE   IDENTIFICAÇÃO   "6"   EM  
PVC   ADESIVADO   COM   ADESIVO  
POLIMÉRICO 
RECORTADO  ELETRONICAMENTE  E  
FIXADO  À  PAREDE  COM  FITA  
DUPLA  FACE.  DIM 20X10CM 

UN 20,00 17,87 22,50 450,04 

12.6 MERCADO   

PLACA  DE INDICAÇÃO "7" EM PVC 
ADESIVADO COM ADESIVO 
POLIMÉRICO 
RECORTADOELETRONICAMENTE   E  
FIXADO   À   PAREDE   COM   FITA  
DUPLA   FACE.   DIM   20X5CM   -
compressor e residuos 

UN 4,00 17,87 22,50 90,01 

SUBTOTAL ITEM 12      1.131,33  
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13.0     DIVERSOS E LIMPEZA   
13.1 3224 ORSE BANCO DE CONCRETO CURVO UN 1,00 372,08 468,52 468,52 

13.2 2410 ORSE 
BANCO EM CONCRETO ARMADO- 
L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. 
PROJETO 

UN 1,00 200,00 251,84 251,84 

13.3 1511 ORSE EXTINTOR   4,00 167,30 210,66 842,66 
13.4 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 309,25 2,04 2,57 794,39 

13.5 72898 SINAPI CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
DE ENTULHOS, DTM 10KM M3 39,58 3,59 4,52 178,92 

SUBTOTAL ITEM 13      2.536,34  
                  

TOTAL DO ORÇAMENTO    663.000,00  
                  
  FONTE DE PESQUISA: SINAPI JAN/17 - ORSE NOV/16 - SEINFRA 24.1           
  RESPONSÁVEL / ORÇAMENTO             
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COMPOSIÇÃO DE BDI 

          
Prefeitura Municipal de Quixabeira 

      

OBRA: CONSTRUÇÃO DE USF TIPO I 
 

    

LOCAL:  SEDE  DO MUNICÍPIO     

SINAPI (01/2018) - ORSE (12/2017) - SEINFRA (24.1)   
          

Itens Limites¹ Adotado 1º Quartil 3º Quartil 
Administração Central   3,00% 5,50% 3,00% 
Seguro e Garantia   0,80% 1,00% 0,80% 
Risco 0,97% 1,27% 0,97% 
Despesas Financeiras   0,59% 1,39% 0,59% 
Lucro 6,16% 8,96% 6,16% 

        
Impostos         
ISS² 3,00% 5,00% 3,00% 
Cofins 3,00% 3,00% 3,00% 
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 
INSS (Desoneração)   0,00% 4,50% 4,50% 
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Bdi Adotado³   19,85% 37,09% 25,92% 

Fórmula adotada: 

 
 

¹ O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de 
BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU. 

² N O ISS para prestação de serviço de construção civil é 3%, de acordo com a legislação tributária 
do município. 

³ O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são 
acatados sem necessidade de justificativas. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

          
    

    
  

 
  
 

    
    

Prefeitura Municipal de Quixabeira                 
                              

OBRA: CONSTRUÇÃO DE USF TIPO I                         
LOCAL:  BAIRRO LARANJEIRA - SEDE  
DO MUNICÍPIO                           

                              

ITEM PRÉDIO VALOR 
TOTAL 

MESES 
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

1.0 

SERVIÇOS INICIAIS - 
MOBILIZAÇÃO - 
CANTEIRO DE OBRAS - 
DEMOLIÇÕES  

22.079,35 17.663,48 80% 4.415,87 20% -  -  -  -  

2.0 MOVIMENTO DE TERRA  5.213,44 5.213,44 100% - - - - - 
3.0 COBERTURA  42.145,82 - - 25.287,49 60% 16.858,33 40% - - 
4.0 FUNDAÇÃO ESTRUTURA  100.493,11 70.345,18 70% 30.147,93 30% - - - - 
5.0 ALVENARIA - VEDAÇÃO  79.454,09 - 39.727,04 50% 23.836,23 30% 15.890,82 20% - - 
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO  18.454,12 12.917,89 70% - 5.536,24 30% - - - 

7.0 
REVESTIMENTOS - 
PISOS, PAREDES E 
TETOS  

172.253,47 -  -  -  34.450,69 20% 103.352,08 60% 34.450,69 20% 
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8.0 ESQUADRIAS  67.651,20 - - - 33.825,60 50% 16.912,80 25% 16.912,80 25% 

9.0 INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS  84.424,06 -  -  -  -  84.424,06 100% -  

10.0 INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS  63.756,01 -  -  -  19.126,80 30% 31.878,00 50% 12.751,20 20% 

11.0 REDE DE AR 
COMPRIMIDO  3.407,66 -  -  -  1.363,07 40% 1.022,30 30% 1.022,30 30% 

12.0 COMUNICAÇÃO VISUAL  1.131,33 - - - - - 1.131,33 100% 
13.0 DIVERSOS E LIMPEZA  2.536,34 - - - - - 2.536,34 100% 

                              
TOTAL 
GERAL   663.000,00   

TOTAL SIMPLES R$ 106.139,98 R$ 74.290,85 R$ 54.659,96 R$ 121.515,31 R$ 237.589,24 R$ 68.804,66 
TOTAL ACUMULADO R$ 106.139,98 R$ 180.430,83 R$ 235.090,78 R$ 356.606,09 R$ 594.195,34 R$ 663.000,00 
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ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA  

  
 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 1 – MINISTÉRIO DA SAÚDE 
  

   

   

  ________________________________________ 
  PROPRIETÁRIO: 
   
   
   
   
   
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 267,27 m²  
MARQUISES 35,36 m² ________________________________________ 
TOTAL A CONSTRUIR 302,63 m² AUTOR DO PROJETO: 
  CARLOS MARCHESI 
  ARQUITETO –CAU PR: A32642-9 

MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP 
CAIXA D´ÁGUA 21,88 m² RRT 1493572 

   
 

   
  ________________________________________ 
  RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
   
   
   
   
   

ESCALA: DATA: TEXTO: 
1:100 Agosto 2013 Carlos Marchesi 
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Dúvidas e Sugestões favor entrar em contato pelo email plantarequalificaubs@saude.gov.brI 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO. 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, 

condições e procedimentos estabelecidos para a Construção da Unidade Básica de Saúde, 

padrão 1 (01 equipe de Saúde da Família).  

 

SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO 
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2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios: 

 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função 

e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

 Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica 

função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a 

execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução 

dos serviços e/ou obras.  

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 

projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e 

empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, 

condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.  

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para 

que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, 

equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

3. FASES DE OBRAS 

 PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 

alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico 

pela obra. 

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou 

vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem 

em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a 

posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra. 

Praça 21 de Abril | S/N | Centro | Quixabeira-Ba Página 067
quixabeira.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 7AA42CA91F471607CAB315821B9886A3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000303 Estado da Bahia - segunda-feira, 11 de junho de 2018 Ano 2

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

3 
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ Pró-Saúde - Profissionais Associados 

Rua Juiz de Fora, 100 - Londrina/PR CEP: 86.062-680 Fone/ Fax (43) 3328-0218 - E-mail: carlos@prosaude.arq.br 

 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo em ANEXO I. 

 MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA  

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá 

ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A 

comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 

juntamente com a medição. 

 LOCAÇÃO DA OBRA 

a) Locação da obra: execução de gabarito 

 A instituição responsável pela construção da unidade deverá fornecer as cotas, 

coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada 

a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a 

execução do levantamento topográfico.  

A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total responsabilidade 

pela locação da obra. 

O serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo: 

1. locação da obra;  

2. locação de elementos estruturais; 

3. locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas; 

4. implantação de marcos topográficos;  

5. transporte de cotas por nivelamento geométrico; 

6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas; 

7. verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível; 

8. quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação. 

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES 

a) Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta 

especificação, todas as prescrições da NBR 6122. 

As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria. 

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente 

coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem 

componentes orgânicos, fôrmados por agregação natural, que possam ser escavados com 
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ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á 

também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, 

diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em 

geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria. 

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra 

que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.  

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com 

dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão 

seguir os projetos pertinentes. 

Se necessário, os taludes deverão der protegidos das escavações contra os efeitos de 

erosão interna e superficial.  

A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e 

estabilidade. 

b) Escavação Mecanizada de Vala – Material 1ª Categoria – até 2m 

Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de novas 

redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevê-se a necessidade de escavação de 

vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensão 

compatível com os trabalhos.  

Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas em profundidade não 

superior a 2,0m. 

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a 

NBR-9061. 

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas 

escavações.  

c) Escavação Manual de Vala – Material 1ª Categoria 

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em 

solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida 

como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se 

começou a escavar manualmente. 

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a 

NBR-9061. 

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas 

escavações.  
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d) Reaterro e Compactação Manual de Valas 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de 

escavação de valas.  

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser 

executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10cm acima da 

geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o serviço através de 

compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não deverá ser executado reaterro com solo 

contendo material orgânico. 

e) Reaterro compactado mecanicamente 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de 

escavação de valas. 

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser 

executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro compactado 

mecanicamente. Não deverá ser executado  reaterro com solo contendo material orgânico. 

f) Nivelamento e Compactação do Terreno 

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim 

de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.  

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as 

escavações que se fizerem necessárias durante a obra. 

 

 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 GERAL 

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão 

ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre outras: 

 NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

 NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

 NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; 

 NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos; 

 NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. 
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As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão 

obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com 

autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. 

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 

rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de 

concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, 

contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações 

vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

 FÔRMAS E ESCORAMENTOS 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras 

que regem a matéria. 

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar 

possíveis defôrmações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto 

fresco. As fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no 

projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto 

arquitetônico.  

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo 

a evitar eventuais fugas de pasta. 

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária a 

abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. 

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 

amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no 

solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer 

movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes 

metálicos. 

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços 

decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer defôrmações fazendo com que, 

por ocasião da desfôrma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir 

que sejam danificadas as superfícies de concreto. 
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As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a 

utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, metálico 

ou fibra de vidro. 

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de 

outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do 

concreto aparente. 

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco 

milímetros). 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 

corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos 

recomendados: 

 faces laterais: 3 dias; 

 faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente 

espaçados; 

 faces inferiores sem escoramentos: 21 dias. 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 

particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em 

decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de 

emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resistência 

inicial. 

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer o prazo de  21 

dias. 

  ARMADURAS 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a 

distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados 

afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do 

concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por 

um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 
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As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata 

de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a 

colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata 

deverá ser removida. 

  CONCRETO 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que 

atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados 

materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o 

permitir, e de uma só partida de fornecimento. 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e 

fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos. 

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 

concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se 

processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em 

paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e 

outros elementos exigidos pelos demais projetos. 

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a 

concretagem.  

Não deverá ser utilizado  concreto remisturado. 

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se 

evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a 

serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a 

serem concretadas. 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, 

haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou 

outros elementos atravessados. 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, 

serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para este 

tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por 

intermédio de cola epóxi ou chumbador. 
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 ADITIVOS 

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância que 

possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra para 

comprovações de composição e desempenho. 

Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por 

laboratório nacional especializado e idôneo. 

  DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), 

na fôrma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, 

um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural. 

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos: 

 Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28); 

 Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das 

dimensões das peças a serem concretadas; 

 Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223; 

 Composição granulométrica dos agregados; 

 Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 

 Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 

 Adensamento a que será submetido o concreto; 

 Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de 

inchamento e umidade). 

 A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência 

característica do concreto (fck) estabelecida no projeto 

 CONTROLE TECNOLÓGICO 

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da 

trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica. 

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto 

obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado. 

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na obra. 

A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ de concreto, 

corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de execução não excederá a 2 

semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um andar. Quando houver grande volume 

de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o tempo de execução não excederá a uma semana. 
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A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de 

amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118. 

 TRANSPORTE 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira ao 

ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, 

caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de 

carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça. 

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo 

para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo 

do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado. 

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, 

que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central. 

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento 

direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto 

em depósitos intermediários. 

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de 

movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado. 

No caso de utilização de carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso suave, 

tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados. 

 LANÇAMENTO 

O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em 

quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o 

concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil 

lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma camada de 

argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, 

evitando-se com isto a fôrmação de "nichos de pedras". 

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o 

concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja 

levado pela água de infiltração. 
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 ADENSAMENTO 

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm de 

altura. 

O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos da 

fôrma. 

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não fôrmar 

vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será 

apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do 

concreto. 

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas 

a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento da agulha. 

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o 

diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por 

períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos 

distantes. 

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar 

vibrador de imersão. 

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se 

impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar fôrmação de 

buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha 

atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas. 

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, 

réguas, entre outros). 

  JUNTAS DE CONCRETAGEM 

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em 

qualquer caso, a junta então fôrmada denomina-se fria, se não for possível retomar a 

concretagem antes do início da pega do concreto já lançado. 

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas 

serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento. 

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, 

preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição 

será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada. 

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é 

possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armação 
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e não do concreto, evitando a fôrmação da nata de cimento na superfície, que se verifica em 

juntas inclinadas. 

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após a 

face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas. 

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos. 

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de 

cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. Pode 

ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo após o fim 

da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada remanescente 

e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da 

superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graúdo. 

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai ser 

lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, 

jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a fôrmação de redentes, 

ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a peça 

apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado. 

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada anteriormente 

será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou 

quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação com jatos de água, 

deixando a superfície com aparência de "saturado superfície seca", conseguida com a remoção 

do excesso de água superficial. 

Especial cuidado será dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto já 

endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes. 

 CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá 

iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 

continuará por período mínimo de 7 dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó 

de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de 

espessura. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será 

mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

 Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

 Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

 Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

 Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 
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 Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies 

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente 

retração térmica; 

 Películas de cura química. 

  LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO 

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água; 

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido 

oxálico ou com tricloroetileno; 

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por cento) de ácido 

fosfórico; 

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de 

nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais 

de hiposulfito de sódio; 

 As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, 

será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, 

bem como coloração semelhante a do concreto circundante; 

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas. 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto 

quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo. 

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e 

desempenadas. 

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) e 

duas de cobertura, após a completa secagem da anterior. 

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser 

impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas 

e/ou blocos em cada uma das faces laterais.  

6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas 

dimensões nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área 

bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 (cimento : cal 

hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede 

com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 
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O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificação 

Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em parceria com a ABNT e o 

Ministério das Cidades do Governo Federal. 

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de 

fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação 

ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e 

de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas 

para este fim. 

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a 

fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e shafts.  

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos 

(ou mesmo molhados), quando do seu emprego. 

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados 

na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das 

dimensões, e outras pertinentes). 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 

 Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da 

largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados. 

 Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas 

alinhar pela face externa da viga. 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se 

reforçar o bloqueio à umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se argamassa 

com aditivo impermeabilizante nas três primeiras fiadas. 

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas 

horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais 

(pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento 

que ficará em contato com a alvenaria.  

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – os 

quais podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em ambos os casos com 

diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – posicionados 

de duas em duas fiadas, a partir da segunda. 

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia 

na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a 

utilização de nível de bolha e prumo. 

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” 

própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das 
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alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o 

aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e 

o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes 

executadas.  

7. VERGAS E CONTRA-VERGAS 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas 

(este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da 

ocorrência de vãos menores que 60 cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 

prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga 

deverá ser calculada como viga. 

8. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA 

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente 

protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada.  

Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento 

compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos 

pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.  

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em 

canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies 

bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola 

concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.  

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros: 

 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção 

da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a 

resistência do chapisco; 

 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 

 O recobrimento total da superfície em questão. 

9. REBOCO PAULISTA 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, 

com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). 
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A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e 

conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de 

aderência, capacidade de absorção de defôrmações, restrição ao aparecimento de fissuras, 

resistência mecânica e durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira 

de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, 

e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa. 

10. LASTRO CONTRAPISO 

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, 

será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centímetros de espessura. 

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo de 350 

kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 

(SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm2. 

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente 

nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações 

que devam passar sob o piso estejam colocadas. 

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, 

por um período mínimo de 8 dias para que cure. 

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, 

para o perfeito escoamento de água. 

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento 

para os ralos. 

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar 

um acabamento sem depressões ou ondulações. 

11. JUNTAS DE DILATAÇÃO 

As juntas de dilatação da estrutura quando necessária deverão ter mástique de 

poliuretano. 

Antes da aplicação do selante é recomendável utilizar um limitador de superfície para 

fixar os tamanhos de aplicação do material selante e economizar no uso do material de 

preenchimento. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não influenciar na junta. 

Limpeza da superfície: 

A superfície deve ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros contaminantes;  

Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser 

recuperadas;  

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;  
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As juntas deverão possuir seções mínimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;  

Colocar um limitador de superfície (com várias dimensões) para limitar a superfície nas 

dimensões mínimas acima;  

O limitador deverá entrar de fôrma justa no interior da junta;  

Cortar a ponta do mástique conforme o tamanho da junta;  

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posição de 45º em fôrma de 

compressão;  

O acabamento deverá ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espátula ou até 

mesmo algum produto vegetal com amido, como pôr exemplo a batata, pois a mesma não adere 

ao poliuretano, facilitando o acabamento;  

12. ACABAMENTOS INTERNOS 

12.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS 

12.1.1. BANHEIROS, SANITÁRIOS, COPA E DML. 

O revestimento em placas cerâmicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 

1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do 

piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação 

homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência 

suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, 

com rejunte em epóxi em cor branca.  

Na área de escovação, em alguns lavatórios e bancadas (ver detalhes) será utilizado três 

fiadas do revestimento do mesmo revestimento cerâmico 20x20cm. 

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na 

superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no 

sentido da espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno 

das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de 

azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, 

o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e 

corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será 

efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção 

desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 
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Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 

equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o 

rejuntamento. 

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta. 

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de 3 

metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerâmica, fôrma de 

L, largura 12,7 mm. 

12.2. PISO CERÂMICO 

12.2.1. Em toda a edificação. 

Utilizado em todos os ambientes o piso cerâmico acetinado retificado 30x30cm, PEI 5, 

cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, 

coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante,cor cinza claro e assentado 

com argamassa colante.  

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de 

água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão 

exceder a l,5 mm; 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca 

e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as 

possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la.  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade 

permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o revestimento; 

e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico; 

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos; 

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi. 

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do 

fabricante; 

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu 

assentamento; 

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro 

processo, durante a construção; 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques 

visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou 

com quaisquer outros defeitos. 

Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas 

seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço aberto 
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com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo 

seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser 

colocado no fundo da junta.   

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas estruturais 

permitindo uma defôrmação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e indicada em 

projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem também preenchidas com 

material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.   

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade 

especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim 

caracterizar diferentes cores no piso.   

12.2.2. RODAPÉ CERÂMICO 

Os rodapés serão confeccionados com as placas cerâmicas descritas no item anterior, 

observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe). 

12.2.3. PINTURA  

 Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor branco gelo. 

 Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica cor  

Verde petróleo (ver detalhamento). 

 Pintura acrílica semi-brilho sobre massa acrílica 

Branco Neve (ver detalhamento). 

 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e 

deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada 

depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de 

PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à 

pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 

proporções recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou 

marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico 
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As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido 

preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco. 

Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituição 
responsável pela obra. 

12.3. PROTEÇÃO DE CANTOS E PAREDES 

As arestas verticais de paredes deverão ser protegidas através cantoneira de sobrepor 

abas iguais em PVC (25x25,20mm), cor cinza.  

Os cantos externos de paredes com revestimento cerâmico receberão filete de alumínio 

de embutir. 

 

13. ACABAMENTOS EXTERNOS 

13.1. PINTURA EXTERNA. 

As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado (ver elevações). 

Cores utilizadas: 

 Verde: pintura área externa,(ver perspectiva) 

 Cinza: pintura área externa, (ver perspectiva) 

 Branco Neve: pintura área externa,(ver perspectiva) 
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A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e 

deverá ser livre de solventes e odor. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.  

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada 

depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.  

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de 

PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à 

pintura.  

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 

proporções recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou  

marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha. 

Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser alteradas a critério da 
instituição responsável pela obra. 
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13.2. GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO 

Será utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, do tipo I: com 30 cm 

de altura, 100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face externa ligeiramente 

inclinada. 

Poderão ser adquiridas de fábricas de produtos pré-moldados, ou confeccioná-las em 

canteiro com o uso de fôrmas padronizadas para tal; deverá pois, consultar qual traço será o mais 

recomendável, observar os processos de adensamento e cura. 

13.3. PISO CIMENTADO 

O piso cimentado poderá ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e 

alisamento da própria camada de concreto, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) 

com 7cmde espessura. 

Após nivelamento, desempenar e queimar. 

Utilizar desmoldante em pó após a queima em toda a área a ser estampada. 

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer tráfego. 

Lavagem com bomba de pressão e após a retirada completa de todo material solto e 

deixar secar. 

Aplicar resina acrílica para acabamento final. 

Serão executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5 

centímetros. 

As placas serão concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serão do tipo 

"secas". As primeiras juntas dos pisos serão executadas com 10 cm de afastamento das paredes. 

As juntas do piso têm de transpassar a "camada de alta resistência" e da argamassa de 

regularização. É obrigatório colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso. 

Será colocado juntas plásticas de dilatação 17x3 milímetros, limitando painéis quadrados 

de dimensões de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulação estrutural da edificação. 

Após a cura será iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de grânula 24, 

passando pela grânula 80, para o desengrosso, e finalizando com a grânula 120. 

O último polimento será efetuado com lixa número 120. 

Todo o piso será lavado, encerado com pelo menos 03 demãos de cera incolor, 

antiderrapante, por ocasião da entrega provisória da obra. 
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14. ESQUADRIAS 

14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS. 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de 

fechamento em madeira maciça. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de 

defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 

As folhas respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc. 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá 

ser possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A 

comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 

juntamente com a medição. 

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na 

cor branca. 

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter 

acabamento adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos 

vidros laminados. 

A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. 

Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura. 

As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas 

terão arruela intermediária de desgaste. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas 

ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, 

principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem 

com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem 

fornecidas em duas vias. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

14.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS. 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio anodizado natural e 

as portas de alumínio anodizado na cor natural, com locais, características, dimensões, 

revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas). 

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89. 
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Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - penetração de água (NBR-

6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificação - resistência à 

carga de vento (NBR-6497). 

O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-

167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT. 

Os alumínios deverão ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da 

ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização será classe A18 (processo de oxidação anódico 

para proporcionar recobrimento de óxido pigmentado com espessura mínima de 18 micras), isento 

de defeitos. No caso de cortes após a anodização dos perfis, as superfícies sem anodização não 

poderão estar visíveis.   

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química 

ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com 

os especificados nos projetos de arquitetura. 

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de 

alumínio que apresentem as seguintes características: 

 - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa 

 - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa 

 - Alongamento (50 mm): 18% a 10% 

 - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68. 

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições 

dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom 

aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica. 

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas 

peças e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e 

chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com 

acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos. 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem 

esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias 

não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. 

Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos 

chumbadores. 

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as 

roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e 
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demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, 

suave e silencioso ao conjunto por longo tempo. 

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e 

medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos 

e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito 

funcionamento. 

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel 

crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas 

com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de 

pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento 

da colocação da esquadria. 

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão 

possuir trincos para fechamento interno. 

Os guichês de alumínio terão trinco borboleta niquelado cromado. 

As janelas projetantes terão fecho haste de comando projetante – HAS em alumínio 

comprimento 40cm. 

As portas de alumínio terão o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em aço 

esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F. 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

15. SOLEIRAS/RODAPÉS/PINGADEIRAS 

As soleiras e pingadeiras deverão ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com 

espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos. 

Os rodapés deverão ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do 

ambiente (ver detalhes);A altura será 10cm. 

16. BANCADAS, LAVATÓRIO E CUBAS EM INOX. 

As bancadas deverão ser em Aço Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto aramado 

leve (s/ brita), solda de argônio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensões no 

projeto. 

As cubas da cozinha e das utilidades também deverão ser em aço inox e com a mesma 

especificação do inox das bancadas. As dimensões devem ser conferidas nos detalhamentos de 

bancadas. 
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17. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS. 

 Sifão regulável de 1” para ½" bitola 

 Sifão simples para pias e cubas 

 Válvula de escoamento cromada com ladrão 

 Válvula de descarga cromada, 1 1/2”  

 Tubo de ligação para bacia, cromado 

 Acabamento para válvulas de descargas em metal cromado,  

 Tubo de ligação cromado flexível 

 Torneira de parede para uso geral com arejador  

 Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta  

 Torneira de mesa (nos lavatórios), com fechamento automático com temporizador, cromada 

 Barra de apoio reta em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimentos: 40cm, 

60cm e 80cm. 

 Barra de apoio em “L”, em aço inoxidável tipo AISI 304, diâmetro de 38 mm, comprimento: 

70x70cm. 

 Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem peças de plástico, com arejador. 

18. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

Seguir o projeto hidráulico e detalhes do projeto arquitetônico. 

 

 Lavatório pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco. 

 Tanque de louça branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura e 

510mm de comprimento, coluna suspensa. 

 Bacia sanitária convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de 

entrada e demais acessórios cromados 

 Chuveiro elétrico, tensão 220V, potência 5.400W, fabricados em termoplástico resistente, 

Sifão para lavatórios de coluna suspensa: 

 Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão 

de serviços projetada, conforme indicação dos projetos. 

 As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedação de 

metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedação de borracha 

ou bronze. 

 Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco,  

 Dispensador para papel toalha em plástico ABS,  

 Saboneteira spray em plástico ABS,  

 Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias. 
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 Anel de vedação para bacias sanitárias  

 Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa bitola 14 

(espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão. 

19. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS. 

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a 

chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar 

amarelamentos.  

20. COBERTURA 

20.1. TELHA CERÂMICA 

As telhas deverão ser cerâmicas, tipo francesa, com inclinação de 30% e seguir a NBR 

8038 que determina a especificações técnicas e fixação da telha cerâmica tipo francesa, conforme 

detalhamento do projeto. 

20.2. Calhas: 

Os contra-rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, 

com dimensões de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutenção. Deverão 

possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de água pluvial. 

Deverão atender a NBR 10844. 

 Condições Gerais: 

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de 

qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no 

que couber. 

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras 

deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS 

EM TELHADOS). 

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos 

cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, 

longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme recomendações 

do fabricante. 

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a 

serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de 

montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc. 

Praça 21 de Abril | S/N | Centro | Quixabeira-Ba Página 092
quixabeira.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil. Cetificação diigital: 7AA42CA91F471607CAB315821B9886A3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Quixabeira | Poder Executivo

Nº 000303 Estado da Bahia - segunda-feira, 11 de junho de 2018 Ano 2

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

28 
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda-EPP/ Pró-Saúde - Profissionais Associados 

Rua Juiz de Fora, 100 - Londrina/PR CEP: 86.062-680 Fone/ Fax (43) 3328-0218 - E-mail: carlos@prosaude.arq.br 

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e 

de sua inclinação. 

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder ser 

coberto com 01 (uma). 

Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a 

utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada. 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a 

cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais, 

fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios. 

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de 

abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, 

terminais de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando 

necessários. 

21. VIDRO TEMPERADO 

Nas esquadrias especificadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro 

temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.  

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, 

fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da 

ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das 

bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-á variação 

dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou para menor.  

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a 

chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado. 

22. LIMPEZA DE OBRA 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas 

externas, inclusive jardins. 

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não 

causar PISO TÁTIL 

 Na calçada externa (ver detalhe) deverá ser utilizado piso em placa de concreto tátil 

30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho), conforme NBR/ABNT 9050. 

23. ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ) 

Elemento vazado (cobogó) de cimento bruto, 39x39x10cm,  
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24. HABITE-SE E “AS BUILT” 

Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer junto a 

Prefeitura do referido Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e 

os demais documentos necessários para a regularização da obra. 

Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo 

que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro: 

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços 

resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos 

originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.). 

2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções 

havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas 

Disposições Gerais deste Memorial. 

Deverá ser: 

 fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone, 
iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros); 

 testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações;  
 revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se 

necessário; 
 providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os demais certificados das 

Concessionárias locais; 

25.  AMBIENTES DO PROJETO 
Térreo – Nível 0,00 
SETOR DE CONSULTA ÁREA (m2) 
 Sala de Recepção e Espera 23,84 
 Sanitário PCD Masc. 2,55 
 Sanitário PCD Fem. 2,55 
 Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 9,10 
 Sala de Inalação Coletiva 6,47 
 Consultório Odontológico 20,47 
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 Banheiro PCD 5,95 
 Sala de Observação/ Procedimento/ Coleta  10,15 
 Sala de Atividades Coletivas/ ACS 20,30 
 Sala de Vacinas 9,10 
 Sala de Curativos 9,10 
 Sanitário PCD 3,04 
 DML 2,32 
 Consultório c/ Sanit. Anexo 9,80 
 Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 9,80 
 Estocagem/ Dispensação de Medicamentos 14,00 
SERVIÇOS ÁREA (m2) 
 Sala De Esteril. E Guarda de Mat. Est. 5,04 
 Expurgo 5,04 
 Almoxarifado 2,90 
 Banheiro/ Vest. Funcionário Fem. 3,64 
 Copa 4,50 
 Sala de Administ. E Gerência 7,80 
 Abrigo de Resíduos Contaminado 1,00 
 Abrigo de Resíduos Recicláveis 1,00 
 Abrigo de Resíduos Comum 1,04 

 

 

 

________________________________________ 
AUTOR DO PROJETO: 
CARLOS MARCHESI 

ARQUITETO – CAU PR: A 32642-9 
MEP – Arquitetura e Planejamento Ltda.-EPP 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PADRÃO 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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ANEXO I 
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lantaP Baixa01

A'A

ecção BB'S03

levaçãoE04

ecção AA'S02

Detalhamento Resíduos

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Assunto:

O
roprietário:P

bra:

utor:A

DETALHE:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

10

Juliana

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DET. RESÍDUOS 1-2

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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lantaP Baixa (JA/04)

S

S

ecção S  (JA/04)

bservações:O

Detalhamento Esquadria

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte III

Assunto:

O
roprietário:P

bra:

utor:A

PRANCHA:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

DET. 04

Juliana Maniezo

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU A32642-9

410 DET UBS1 Esquadrias

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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ENTRADA
AMBULÂNCIA

ACESSO
VEÍCULOSSAÍDA

AMBULÂNCIA

4
AA'

4BB
'

403

4 02

4
04

4
01

4
DD'

4 C
C

'

lantaP Cobertura

lantaP Baixa CaixaD'água

Ø Ø

´ÁGUA

Ø Ø

etalhe 01D

Ministério da Saúde

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PORTE I

Á

provaçãoA

ituação sem escala

roprietário

S

P

Obra

MINISTÉRIO DA SAÚDE

A

P

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURAAssunto Código

PLANTA COBERTURA/IMPLANTAÇÃO
01-04

Prancha

roprietário

utor do projeto

reas

RT:scalaE Data esenhoD R

Obs.:

-

Quadro de Áreas (m2)

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
CAU PR A32.642-9
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

410 BA UBS 1-1
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A

A'

eçãoS AA'

lantaP Baixa

eçãoS AA'

lantaP Baixa

A A'

A

A'

eçãoS AA'

lantaP Baixa

A'

A

eçãoS AA'

lantaP Baixa

A'A

lantaP Baixa

eçãoS AA'

0303
04

04

0506

07

08

A

eçãoS AA'

lantaP Baixa

bservações:O

egenda:L

Detalhamento Bancada

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte III

Assunto:

O
roprietário:P

bra:

utor:A

PRANCHA:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

DET 06

Juliana Maniezo

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU A32642-9

410 DET UBS1 Bancada

lanta Esquemática de Locação de DetalhesP

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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orte CC'Corte DD'C

orte BB'C
orte AA'C

Ø Ø

levação 04E
levação 03E

levação 02E

levação 01E

UBS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ores da Fachadaspecificação  deE C

Ministério da Saúde

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PORTE I

Á

provaçãoA

ituação sem escala

roprietário

S

P

Obra

MINISTÉRIO DA SAÚDE

A

P

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURAAssunto Código

CORTES E ELEVAÇÕES
04-04

Prancha

roprietário

utor do projeto

reas

RT:scalaE Data esenhoD R

Obs.:

-

VER PRANCHA 1

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
CAU PR A32.642-9
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

410 BA UBS 1-1
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lantaP Baixa- Banco Circular

etalhe 01 - Banco 01D
etalhe 02 - Banco 02D

lantaP Baixa- Banco Retangular

ecçãoS AA'

levação 01E

A

A

ecção AA'S

etalhe - Base bancoD
etalhe FrisoD Detalhamento Bancos Externos

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Assunto:

O
roprietário:P

bra:

utor:A

DETALHE:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

09

Juliana

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DET. BANCO EXTERNO 1-1

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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lantaP Estrutura Metálica-Marquise Sala de Atividades04

A'
A

lantaP Cobertura-Marquise Sala de Atividades05

A'
A

eçãoS A'-Marquise Sala de AtividadesA06

lantaP Estrutura Metálica- Marquise Entrada Principal01

A'
A

lantaP Cobertura- Marquise Entrada Principal02

A'
A

eçãoS A'- Marquise Entrada PrincipalA03

Detalhamento Marquises

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Assunto:

O
roprietário:P

bra:

utor:A

DETALHE:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

08

Juliana

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DET. MARQUISES 1-1

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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ENTRADA
AMBULÂNCIA

ACESSO
VEÍCULOSSAÍDA

AMBULÂNCIA

ENTRADA
UBS

Legenda Mobiliário

Ministério da Saúde

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PORTE I

Á

provaçãoA

ituação sem escala

roprietário

S

P

Obra

MINISTÉRIO DA SAÚDE

A

P

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURAAssunto

410 BA UBS 1-1

Código

PLANTA BAIXA LAYOUT
03-04

Prancha

roprietário

utor do projeto

reas

RT:scalaE Data esenhoD R

Obs.:

-

VER PRANCHA 1

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
CAU PR A32.642-9
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

lantaP Baixa Layout
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A A'

B'
B

lantaP Baixa eçãoS AA' eçãoS BB'

B'

B

A A'

eçãoS AA'

eçãoS BB'

lantaP Baixa

lantaP Baixa eçãoS AA'

A'
A

A'A

eçãoS AA'

lantaP Baixa

bservações:O

egenda:L

LEGENDA

etalheD Desnível

lanta Esquemática de Locação de DetalhesP

Detalhamento Sanitário

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte III

Assunto:

O
roprietário:P

bra:

utor:A

PRANCHA:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

DET 05

Juliana Maniezo

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU A32642-9

410 DET. SANITARIOS 1-1

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:
plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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ENTRADA
UBS

lantaP aixaB cabamentoA isoP

Detalhamento Acabamentos-Piso

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Assunto:

Obra:

utor:A

DETALHE:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

02

Juliana

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DET. ACABAMENTOS 1-1roprietário:P

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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ENTRADA
UBS

lantaP aixaB cabamentoA aredeP

Detalhamento Acabamentos-Parede

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Assunto:

O
roprietário:P

bra:

utor:A

DETALHE:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

01

Juliana

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DET. ACABAMENTOS 1-1

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br

Ministério da Saúde
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squadriasspecificação  de
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(m)

E
A (m) PÁ eitoril

(m) T

Ministério da Saúde

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PORTE I

Á

provaçãoA

ituação sem escala

roprietário

S

P

Obra

MINISTÉRIO DA SAÚDE

A

P

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURAAssunto Código

PLANTA BAIXA  E INSTALAÇÕES
02-04

Prancha

roprietário

utor do projeto

reas

RT:scalaE Data esenhoD R

Obs.:

-

VER PRANCHA 1

CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
CAU PR A32.642-9
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

lantaP Baixa  e Instalações

410 BA UBS 1-1
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ENTRADA
UBS

lantaP aixaB cabamentoA etoT

LEGENDA - FORRO DE GESSO

etalhe -Junta de DilataçãoD

Detalhamento Acabamentos-Teto

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Assunto:

Obra:

utor:A

DETALHE:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

03

Juliana

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU 61.789-9

DET. ACABAMENTOS 1-1roprietário:P

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br
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LEGENDA

LEGENDA

A A'

lantaP Baixa01

ecção AA'S02

lantaP Baixa03

A A'

ecção AA'S04

A A'

lantaP Baixa05

ecção AA'S06

lantaP Baixa07

A A'

ecção AA'S08

lanta deP Situação de reas MolhadasA

etalheD 1 etalheD 209 10

Detalhamento Áreas Molhadas

UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I

Assunto:

O
roprietário:P

bra:

utor:A

DETALHE:

CÓDIGO:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

07

Juliana Maniezo

Agosto/2013

Indicada

Carlos Marchesi - CAU A32642-9

410 Det. Areas Molhadas 1-3

O valor da cota prevalece ao da escala.
Medidas em centímetros.

Duvidas e sugestões pelo email:

plantarequalificaubs@saude.gov.br
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