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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023 

 

I - Regência Legal 

Lei Federal 14.133/2021 e Lei Complementar 123/2006, Decreto municipal nº 003/2023, Decreto 

municipal nº 004/2023 e Decreto Municipal nº 005/2023. 

II - Órgão Interessado 

Sec. Mun. de Infraestrutura, Transporte e Serviços Público Urbano 

III - Modalidade 

Concorrência Eletrônica no 002/2023 

 IV - Processo Administrativo Nº 

138/2023 

V - Tipo de Licitação 

Menor Preço 

 VI – Regime de Execução / Forma de Fornecimento 

Empreitada por preço global 

VII - Critério de Julgamento 

Menor Preço Global  

VIII – Exclusiva ME/EPP 

( ) SIM    ( X ) NÃO 

IX – Modo de Disputa 

Aberto e Fechado 

X – Objeto: 

Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

execução de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem realizadas na região de Corte 

de Pedra, Pau da Letra e região da Tesoura, no Município de Presidente Tancredo Neves - Bahia, 

conforme especificações, quantidades e descrições constantes das peças técnicas auxiliares, que ficam 

anexas. 

XI – Sessão Pública: 

Data Limite Recebimento Propostas:  23/05/2023 às 09h00min (horário de Brasília) 

Início Sessão Eletrônica 23/05/2023 às 09h00min (horário de Brasília) 

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br/ 

XII - Dotação orçamentária: 

Responderão pelas despesas objeto da licitação as dotações indicadas no edital e contrato 

XIII - Prazo do Contrato  

12 meses 

XIV - Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados 

pela Comissão de Contratação Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 12h00min, na Sala de Licitações, 

sito a Av. Adolfo Araújo Borges, SN, Centro, Presidente Tancredo Neves, Bahia, pelo Telefax (073) 3540-1025 

ou pelo e-mail adm.licitacaoptn@gmail.com. 

responsável: 

Antônio Jorge Machado Pereira 

Presidente Comissão de Contratação 

Decreto nº 020/2023 

http://www.gov.br/compras/pt-br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023. 

 

PREÂMBULO 

Município de Presidente Tancredo Neves, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, 

através da Comissão de Contratação, designada pela Decreto nº 020/2023, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na 

modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo Menor Preço e modo de disputa aberto e fechado, para a 

contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de Implantação de 

Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem realizadas na região de Corte de Pedra, Pau da Letra e 

região da Tesoura, no município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, conforme especificações, 

quantidades e descrições constantes das peças técnicas auxiliares, que ficam anexas. 

 

O procedimento será regido pela Lei Federal 14.133/2021, Lei Complementar Federal 123/2006 e 

demais legislações e regulamentação municipal pertinentes. 

1 – OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 

para execução de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem realizadas na região de 

Corte de Pedra, Pau da Letra e região da Tesoura, no município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, 

conforme especificações, quantidades e descrições constantes das peças técnicas auxiliares, que ficam 

anexas. 

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de 

Licitações e as especificações técnicas constantes dos anexos do Edital, o licitante deverá obedecer a 

estas últimas.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas decorrentes deste procedimento licitatório correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

UNIDADE: 7700 

PROJETO/ATIVIDADE: 1110 - IMPLANTAÇÃO DE MEL. SANITÁRIAS DOMICILIARES  

Início Sessão Eletrônica 23/05/2023 às 09h00min (horário de Brasília) 

Data Limite Recebimento Propostas: 23/05/2023 às 09h00min (horário de Brasília) 

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br/ 

http://www.gov.br/compras/pt-br/
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ELEMENTO DE DESPESA:   44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES  

FONTE: 17000000   

2.2. Os recursos têm como origem o orçamento vigente do Município licitante e, para o exercício 

seguinte e em caso de prorrogações, serão lançadas as dotações correspondentes dos referidos 

exercícios. 

3. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

3.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei nº 14.133/2021, Lei 

Complementar nº 123/2006 e decretos municipais regulamentadores da lei de licitações e, ainda, 

demais legislações pertinentes. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Como condição específica para participação da concorrência por meio eletrônico é necessário, 

previamente, o credenciamento de usuário pelos licitantes no registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência Eletrônica no Portal de 

Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras/pt-br). 

4.2. O credenciamento se dará através da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual. 

4.3. O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o mesmo 

responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências. 

4.4. O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes à concorrência. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 

5.1. Poderão participar desta concorrência quaisquer licitantes, pessoas jurídicas, que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência; 

b) estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 3º do artigo 8º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2/2010. 

c) o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

d) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos no edital; 

e) comprovem possuir os documentos de habilitação e demais exigidos neste edital, 

apresentando-os nos termos e formas aqui previstas. 

5.2. Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, as empresas 

interessadas deverão declarar que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

http://www.gov.br/compras/pt-br
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Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

5.2.1. O tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da LC 123/2006 não será aplicado 

para o caso de itens ou lotes, conforme critério de julgamento, cujo valor estimado for superior à receita 

bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

5.2.2. A obtenção de benefícios a que se este item fica limitada às microempresas e às empresas de 

pequeno porte que, no ano-calendário de realização desta licitação, ainda não tenham celebrado 

contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

5.3. Como condição de Participação na concorrência a empresa deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos de habilitação e que está ciente e concorda com as condições 

contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 

b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

c) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.4. Não serão admitidas a participarem desta concorrência e de posterior execução contratual, direta 

ou indiretamente:  

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
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d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 

por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

g) que estejam sob falência.  

5.5. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta licitação 

e de contratar com a Administração Pública o licitante que atue em substituição a outra pessoa, física 

ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante. 

5.6. Qualquer declaração falsa sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital, na legislação cível 

e criminal. 

5.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

5.8. Só participarão da reabertura da sessão pública, nos termos deste edital, os licitantes que 

informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase de 

aceitação, caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de manifestação neste momento. 

5.9. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de 

preços, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública. 
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6.2. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

inserida no sistema. 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.4. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente 

após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

6.5. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

6.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo quando do cadastramento da proposta. 

6.6.1. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase 

de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo participante no sistema. 

6.6.2. O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais participantes e para 

o órgão licitante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle 

externo e interno. 

6.7. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

6.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.12. Não será admitida proposta com valor superior ao preço referencial da administração, que é de 

R$ 1.955.975,28. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES. 



 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves 

ESTADO DA BAHIA 

  

 CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06 
Av. Adolfo Araújo Borges , s/n Centro Telefax: (73) 3540-1025.  CEP. 45416-000 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. Será desclassificada a proposta que identifique ou possa identificar extemporaneamente o licitante. 

7.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão de Contratação 

e os licitantes. 

7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

7.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

7.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema, sendo que, havendo a funcionalidade no sistema, poderá, uma única vez, excluir seu 

último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance 

inconsistente ou inexequível. 

7.10.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0.01%, 

sob pena de desclassificação da proposta.  

7.11. Será adotado para o envio de lances na concorrência Eletrônica o modo de disputa “ABERTO e 

FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada 

a recepção de lances. 

7.13. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
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ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

7.14. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final 

e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

7.16. Poderá a Comissão de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

7.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. No caso de desconexão com a Comissão de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

7.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão de Contratação persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pela Comissão de Contratação aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

7.22. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, a 

preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados 

beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que segue: 

7.22.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

7.22.2. Nesta hipótese, microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

7.22.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do item anterior, serão 

convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória 
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para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06). 

7.22.4. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que 

permaneçam conectados na sessão.  

7.22.5. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.22.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no artigo 60 da lei 14.133/2021, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

7.23.1. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado da Bahia; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Comissão de Contratação 

poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 
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7.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

7.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a Comissão de Contratação examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao orçado 

ou máximo estipulado pela administração. 

8.2. Caso o primeiro colocado tenha usufruído dos benefícios do tratamento diferenciado estabelecido 

na LC 123/206, a Comissão de Contratação poderá consultar o Portal da Transparência do Governo 

Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e 

outros)”, bem como outras plataformas de divulgação de informações para verificar se o licitante tem 

contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

8.3. Será desclassificada a proposta que: 

a) Contenha vícios insanáveis ou ilegalidades; 

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto básico; 

c) Apresentar preços unitários e o global superiores ao valor máximo estabelecido nas 

planilhas orçamentárias da administração; 

d) Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

e) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

g) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

8.4. No caso de OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA, serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração. 

8.5. Sem prejuízo de outras garantia exigíveis, será exigida garantia adicional do licitante vencedor 

cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 
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8.6. A Comissão de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de no mínimo duas horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

8.7. O prazo estabelecido pela Comissão de Contratação poderá ser prorrogado por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, desde que formalmente aceito 

pela Comissão de Contratação. 

8.8. A Comissão de Contratação sempre poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro 

de pessoal da municipalidade para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de 

pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física 

ou jurídica qualificada e contratada pela Administração. 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Contratação examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10. Nas hipóteses em que a Comissão de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.11. Havendo necessidade, a Comissão de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Comissão de Contratação verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União; 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

c) Certidão Negativa de Inidoneidade emitida no sitio do TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3wsJZq0lEySggtLR29GQKCFD

NLlA 

9.1.1 A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.1.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão de Contratação reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.2. Não sendo possível a verificação dos cadastros constantes nas alíneas do item 9.1 antes da análise 

da habilitação, seja por qual motivo for, a verificação poderá ser realizada posteriormente, antes da 

assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço, em havendo alguma restrição o licitante será 

inabilitado, fato este que incorrerá em reabertura da sessão para continuidade, e aproveitamento de 

todos os atos suscetíveis de aproveitamento. 

9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

9.3.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual 

período, contado da solicitação da Comissão de Contratação. 

9.3.2. A exigência e verificação dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao 

licitante vencedor. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas. 
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9.9. Com os documentos de Habilitação deverão, além das declarações constantes do próprio sistema, 

ser apresentadas as seguintes: 

a) Declaração, em caso de micro e pequenas empresas beneficiárias do regime diferenciado, 

de que ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte. (Anexo IV) 

b) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

(Anexo V) 

9.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Comissão de Contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma proposta que atenda ao presente edital, solicitando a documentação de habilitação para análise. 

10. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.1. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus 

atuais administradores nos respectivos cargos. 

10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

10.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI deve apresentar: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br 

11. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

11.1. A REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, e 
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do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado 

de Regularidade do FTGS/CRF. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT). 

11.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, sob pena de inabilitação, encaminhar 

a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006, sob pena de inabilitação. 

11.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei 14.133/2021 e neste edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, com REABERTURA DA SESSÃO 

PÚBLICA, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

12.1. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Balanço patrimonial, devidamente registrado na junta comercial, conforme estabelecido no 

artigo 1.078 do Código Civil, e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

deverão trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador 

ou de outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

b) Em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, as empresas com 

menos de um ano de atividade poderão apresentar apenas Demonstrativos Receita/Despesa 

ou faturamento mês a mês, do último exercício. 

c) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

d) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maiores que 1 (um), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou 

apurados mediante consulta in loco, no caso de empresas inscritas no CFMC: 

LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

12.1.1 A não observância ou não apresentação dos índices referidos ensejará a inabilitação da licitante. 

12.2. Os índices referidos na alínea ‘d’ do item 12.1 poderão constar do próprio balanço registrado na 

junta comercial, constantes do SICAF ou ser formulado por contador separadamente, desde que, neste 

último caso, seja comprovada a regularidade profissional e haja declaração expressa do profissional 

nos seguintes termos: “Declaro, para todos os fins legais e sob as penas da lei, sob pena 

responsabilidade pessoal e criminal, que os cálculos apresentados foram elaborados com valores 

diretamente extraídos do balanço do último exercício social já exigível, na forma da lei” 

12.3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissão de 

Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

13.1. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Certidão de Registro e Quitação da empresa e de seu responsável técnico no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 

do local da sua sede. A empresa que for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, for 

registrada no CREA/CAU de origem, deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao 

CREA/CAU - BA quando da assinatura do contrato, caso seja vencedora do processo licitatório. 

b) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade técnico-profissional fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), 

suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com 

características semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação. 
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c) Comprovação de que o profissional referido na alínea anterior faz parte do quadro da empresa 

na data de apresentação da proposta, cuja comprovação poderá se dar através de contrato social, 

no caso de sócio, registro na carteira profissional, contrato de prestação de serviços trabalho ou 

outro que tenha o mesmo efeito legal.  

d) Declaração do profissional referido na alínea ‘b’ de que se obriga a acompanhar, na qualidade 

de responsável técnico, pessoalmente a execução do contrato, assumindo, solidariamente, as 

responsabilidades da licitante, inclusive no que se refere às obrigações e sanções previstas neste 

edital e no contrato. (Anexo VI). 

e) Atestado de VISITA TÉCNICA (Anexo VII) ou Declaração do licitante de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação, dispensando a visita técnica, conforme modelo constante do Anexo VIII. 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, adequada ao último lance, deverá ser 

encaminhada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação da Comissão de 

Contratação no sistema eletrônico. A proposta deverá ser devidamente datada, assinada e com carimbo 

da empresa, devendo conter os seguintes documentos: 

a) Carta Proposta de Preços, indicando expressamente o prazo de validade da proposta, o qual 

não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação, bem como 

declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho, em conformidade 

com o modelo Anexo II. 

b) Planilha de Orçamento, preenchendo os campos destinados aos preços unitários, em 

algarismo, propostos para todos os itens e calculados os respectivos preços parciais e totais 

juntamente com suas composições de preços unitários e composição de encargos sociais, em 

conformidade com os modelos constantes do edital; 

c) Cronograma Físico-Financeiro de execução referente ao objeto licitado elaborado pela 

empresa, respeitando os desembolsos previstos pelo Órgão ordenador das despesas e 

constantes do cronograma utilizado pela administração, anexo ao edital. 

d) Detalhamento da composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), não sendo 

permitido a inclusão de IRPJ, CSLL, Administração local, Instalação de Canteiro/ 

acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como 

custos diretos da obra. Admite-se em sua composição apenas: Garantia, Risco, Despesas 

financeiras, Administração Central, Lucro e Tributos; 
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e) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

14.1.1. O prazo de envio da proposta poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, desde que formalmente aceito pela Comissão 

de Contratação. 

14.1.2. Poderá haver a prorrogação do prazo de officio pela comissão, acaso constate que o prazo 

estabelecido não se mostrou suficiente para apresentação de toda a documentação. 

14.2. Toda documentação apresentada, que constitua trabalho técnico de engenharia ou arquitetura 

deverá conter, de conformidade com as determinações constantes do Art. 14, da Lei Federal Nº 

5.194/66, além da assinatura precedida do nome da firma que interessar, a menção explícita do título 

do profissional que subscrever e do número da carteira profissional correspondente. 

14.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 

o valor global em algarismos e por extenso. 

14.4. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros. No 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

14.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

14.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

15. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da concorrência. 

15.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá à Comissão de Contratação, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo até 

três dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data 

da abertura do certame. 

15.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame, se houver interferência na formulação das propostas. 
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15.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão 

de Contratação até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço de email indicado no edital. 

15.4. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

15.5. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

15.6. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

a) a intenção de recorrer, em cada caso, deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

b) o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

15.7. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

15.8. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão 

solicitar aa Comissão de Contratação o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio 

hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão dos documentos de habilitação apresentados 

pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos. 

15.9. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) 

dias úteis. 

15.10. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no 

prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do 

recurso. 

15.10.1. A divulgação do recurso poderá ocorrer através do próprio sistema, do Diário Oficial do 

Município ou quaisquer outros meios idôneos, cumprindo aos interessados o devido acompanhamento. 

15.11. Quando mantida a decisão, será realizado pela Comissão de Contratação no prazo de até 03 

(três) dias úteis a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior. 

15.12. A autoridade superior terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos, 

para decidir o recurso. 

15.13. O recurso contra a decisão da Comissão de Contratação terá efeito suspensivo. 

15.14. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 

processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o 

procedimento. 

16.2. Ao receber o processo para adjudicação e homologação, poderá a autoridade competente: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 

que presente ilegalidade insanável. 

16.3. A adjudicação e homologação do objeto desta licitação não implicarão direito a assinatura do 

contrato. 

17. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

17.1. Após a homologação, o licitante será convocado, mediante publicação no diário ou, 

facultativamente, por escrito ou qualquer meio eletrônico, para assinar O CONTRATO, no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

na lei 14.133/2021 e neste edital. 

17.2. Como condição para assinatura do contrato o licitante vencedor deverá manter todas as condições 

de habilitação. 

17.3. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário 

com poderes expressos. 

17.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a 

contratação, ou instrumento equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste edital. 

17.5. O licitante ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões que se 

fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo 

que no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de até 50% 

(cinquenta por cento), na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021. 

17.6. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes. 

17.7. Salvo expressa autorização da administração, é vedada a subcontratação do objeto desta licitação. 

17.8. Nos termos da legislação pertinente, o contrato decorrente desta licitação poderá ser prorrogado, 

atendido o interesse público. 
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18. REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

18.1. O regime de execução será o de empreitada por preço Global. 

18.2. O objeto deverá ser executado em total observância às prescrições e normas técnicas pertinentes, 

bem como atender as exigências contidas nos projetos e demais elementos descritivos constantes deste 

edital. 

18.3. As medições para efeito de pagamento serão processadas e procedidas, mediante carta de 

solicitação da contratada ao Órgão fiscalizador, ao término de cada período mensal, abrangendo os 

serviços executados no período em questão, conforme o cronograma físico-financeiro. 

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá 

ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 

18.5. O pagamento será realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da liquidação, 

sendo que havendo alguma pendência referível ao detentor do contrato, o prazo será interrompido até 

a regularização, conforme critérios estabelecidos no projeto básico. 

18.6. Como condição para o pagamento, a contratante poderá exigir da contratada a comprovação do 

cumprimento dos encargos trabalhistas e sociais dos trabalhadores vinculados a execução contratual. 

18.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

18.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100)/365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor 

da parcela em atraso. 

19. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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19.1. Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão firmadas, o Contratante 

exigirá da licitante vencedora a prestação de “garantia de contrato”, de acordo com o art. 96 e 

seguintes da lei 14.133/2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. 

19.2. A garantia deverá se prestada até a data de assinatura do contrato. 

19.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

19.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar, expressamente, todos os 

eventos indicados no item 19.3, observada a legislação que rege a matéria. 

19.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

19.6. A garantia deverá ser integralizada em no máximo 30 (trinta) dias, sempre que dela forem 

deduzidos quaisquer valores ou houver alteração do valor contratual. 

19.7. A perda da garantia em favor do Contratante, por inadimplemento das obrigações contratuais 

firmadas, FAR-SE-Á DE PLENO DIREITO, independente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial e das demais sanções previstas no contrato a ser firmado. 

19.7.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado será notificado pelo contratante quanto ao 

início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

19.7.2.  O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada 

19.8. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, 

sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que 

justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 

de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

19.9. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do 

contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do 

contrato. 
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19.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade mínima pelo 

prazo de 06 meses posteriores à vigência do contrato, e deverá acompanhar as modificações 

referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

19.10.1. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas 

datas convencionadas. 

20. CONTRATO 

20.1 O prazo de vigência do contrato, objeto desta licitação, será de 12 (doze) meses contados da 

assinatura do contrato e o prazo de execução será em conformidade com o cronograma físico-

financeiro, contados do recebimento da Ordem de Serviço. 

20.2. Os serviços devem iniciar até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, sob pena 

de aplicação de multas. 

20.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 

quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 

caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

20.3.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

a) o contratado será constituído em mora, com aplicação das respectivas sanções 

administrativas; 

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

21. REAJUSTAMENTO 

21.1 O preço inicialmente ajustado poderá ser revisto a qualquer momento em razão de álea 

extraordinária e poderá ser reajustado anualmente (álea ordinária), com a utilização preferencial do 

INCC-M. 

21.2. O reajuste terá como a data-base vinculada à data do orçamento estimado da administração, 

competindo ao detentor do contrato a apresentação do requerimento respectivo, com a respectiva 

fundamentação e planilhas de cálculos necessárias. 

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

21.4. Os pedidos de revisão e reajuste contratual serão apreciados no prazo máximo de 60 dias, sendo 

os efeitos retroativos à data do protocolo do pedido. 

21.5. O reajuste será realizado por apostilamento. 

22. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 



 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves 

ESTADO DA BAHIA 

  

 CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06 
Av. Adolfo Araújo Borges , s/n Centro Telefax: (73) 3540-1025.  CEP. 45416-000 

 

22.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo gestor de contrato designado pela 

administração no instrumento contratual ou em separado, independente da fiscalização de outros 

servidores designados especialmente para este fim, podendo valer-se de terceiro com conhecimentos 

técnicos necessários, conforme constante do projeto básico. 

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1. Após concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização do da administração pública, em 

estreita conformidade com as condições estabelecidas no Projeto Básico.  

23.2. A Contratada deverá, dentro do prazo de vigência do contrato, requerer a realização de 

VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos serviços, o qual deverá ocorrer no prazo 

de até 15 dias úteis, emitindo-se o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”. 

23.3. O recebimento definitivo da obra se fará pelo gestor do contrato ou comissão designados pela 

Administração, mediante termo detalhado, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da 

emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

23.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com 

o contrato. 

23.5. A reprovação da execução contratual em qualquer fase de sua execução e a consequente correção 

não implica no perdão ou alteração das penalidades. 

23.6. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 

05 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas 

brasileiras vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 

serviços executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias. 

23.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

24. DAS PENALIDADES. 

24.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) deixar de entregar a documentação exigida para participação no certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Contratação durante o 

certame; 
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c) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta, quando exigível;  

 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

 apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

 não apresentar garantia ou não reforçá-la nas hipóteses contratuais e legais. 

d) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

e) ensejar retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

f) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

g) dar causa à inexecução total do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

 fraudar ou tentar fraudar a licitação; 

 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

24.2. A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 

seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

a) advertência;  

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar e 
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

24.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

24.4. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista na 

alínea ‘a’ do item 24.1 deste edital, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

24.5. Para as infrações previstas nas alíneas ‘a’ a ‘g’ do item 24.1 deste edital a multa aplicada será de 

2% a 15% sobre o valor do estimado da contratação ou do contrato. 

24.6. Para as infrações previstas nas alíneas ‘h’, ‘i’ e ‘j’ do item 24.1 deste edital a multa aplicada será 

de 15% a 30% sobre o valor do estimado da contratação ou do contrato. 

24.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

24.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nas alíneas ‘b’ a ‘g’ do item 24.1 deste edital, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 

âmbito da Administração Pública municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

24.9. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas ‘h’, ‘i’ e ‘j’ do item 24.1 deste 

edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nas alineas ‘b’ a ‘g’ do mesmo item 24.1 

deste edital que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 

licitar e contratar, pelo prazo de 03 (três) a 06 (seis) anos. 

24.10. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades e à imediata perda da garantia de proposta que tenha prestado em favor da administração.  

24.11. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
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24.12. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente, 

deduzindo-se do valor da Fatura Mensal ou, não sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como 

Dívida Ativa e cobrado judicialmente. 

24.13. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

25. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL. 

25.1. O contrato será extinto pela administração nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 137 da 

lei 14.133/2021 e nas situações previstas neste edital  

25.2. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital, conforme cada caso concreto: 

a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração; 

b) ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 

empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

c) execução da garantia contratual para: 

 ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

 pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

 pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

 exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração Pública e das multas aplicadas. 

26. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO. 

26.1. A presente licitação poderá ser anulada por ilegalidade ou revogada por conveniência e 

oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou 

indenização. 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. As normas que disciplinam este Concorrência Eletrônica serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do procedimento e 

respeito aos princípios licitatórios. 
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27.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente concorrência 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município de Presidente Tancredo Neves, 

Setor de Licitações. 

27.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Comissão de Contratação. 

27.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar da documentação o seu 

endereço, e-mail e os números de fax e telefone.  

27.5. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

27.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.8. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no portal oficial do município de Presidente Tancredo 

Neves e no Portal Nacional de Contratações Públicas. 

27.9. O Edital e a minuta de contrato foram aprovados pelo Jurídico da municipalidade, nos termos do 

artigo 53 da lei 14.133/2021.  

27.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Valença para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação 

e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

27.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

Anexo I – Projeto Básico / Projeto Executivo / Planilhas Orçamentárias / Composições / Cronograma 

Anexo II – Carta Proposta e Adequação Econômica 

Anexo III – Minuta de Contrato 

Anexo IV – Declaração Financeira ME/EPP 

Anexo V – Declaração Reserva de Cargos 

Anexo VI – Declaração Responsável Técnico 

Anexo VII – Atestado de Visita 

Anexo VIII - Declaração Conhecimento 
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Presidente Tancredo Neves, 28 de abril de 2023. 

 

CARLOS SOUZA SILVA 

Sec. Mun. de Infraestrutura, Transporte e Serviços Público Urbano  

 

Antônio Jorge Machado Pereira 

Presidente Comissão de Contratação 

Decreto nº 020/2023  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023. 

 

ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

I - DO OBJETO 

O presente projeto básico tem por objeto a caracterização do objeto para a realização de licitação para 

a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de Implantação de 

Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem realizadas na região de Corte de Pedra, Pau da Letra e 

região da Tesoura, no município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, conforme especificações, 

quantidades e descrições constantes das peças técnicas auxiliares, que ficam anexas. 

II - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços de saneamento básico são essenciais a preservação da vida. O acesso a esses 

serviços constituem-se em direitos humanos fundamentais e por essa razão devem regrar-se pelos 

princípios dos deveres do Estado e vistos como medidas de ordem social para a saúde pública em 

contraponto com as de ordem econômica, não podendo está se sobrepor à primeira. 

Trata-se de medidas indispensáveis para a manutenção e qualificação de patrimônio público destinado 

especialmente à saúde pública. 

Assim, tem-se como caracterizada a necessidade da contratação. 

No caso, considerando as atividades, tem-se que haverá a construção integral das características 

originárias, caracterizando-se como obra. 

Assim, necessária a utilização da modalidade de Concorrência Pública, preferencialmente, 

eletrônica. 

A intervenção deve ser realizada de forma padronizada e, assim, o critério de julgamento deve ser o 

de menor preço global, visto que eventual tentativa de divisão do objeto poderia trazer prejuízos 

operacionais na execução e, por conseguinte, danos irreparáveis para o erário. 

Tem-se, assim, como justificada a contratação, a modalidade e tipo de licitação apontados. 
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III – DA NÃO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

O artigo 4º da Lei de Licitações (lei 14.133/2021) estabelece que o processo de contratação deve 

garantir o tratamento diferenciado às pequenas empresas, aplicando o disposto nos artigos 42 a 49 da 

Lei Complementar 123/2006. 

Um dos principais objetivos de limitar a participação em procedimentos de contratação pública a 

pequenas empresas é a promoção da economia local ou regional, ou seja, o desenvolvimento da região 

onde se encontra o ente contratante, fomentando a economia local e regional. 

No caso, não há número suficiente de prestadores locais a garantir uma ampla competitividade no 

certame. 

Assim, tem-se que a vinculação do procedimento à participação exclusiva de ME/EPP prejudicará 

sobremaneira a competitividade do certame, com potencial prejuízo econômico para a municipalidade. 

No caso concreto, a ampliação da disputa com a participação para entidades de grande porte 

representará maior economia para a Administração, garantindo melhores preços decorrentes da 

disputa, salvaguardando o interesse público. 

Para a não incidência do regime diferenciado às pequenas empresas, basta a previsibilidade do 

prejuízo, não se exigindo certeza sobre a sua real dimensão, até porque esta somente seria passível de 

apuração ao final da execução do contrato, ou seja, quando o dano já estivesse consumado e pudesse 

ser avaliado em toda a sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido nenhum em termos de 

proteção ao erário e ao interesse público. 

Assim, não se mostra razoável à limitação de participação às micro e pequenas empresas. 

Desta forma, no caso concreto, o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não se mostra vantajoso para a administração pública, representando 

potencial prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado. 

IV – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

O objeto a ser contratado refere-se a serviços de engenharia/arquitetura para a Implantação de 

Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem realizadas na região de Corte de Pedra, Pau da Letra e 

região da Tesoura, no município de Presidente Tancredo Neves, Bahia. 

As especificações técnicas, bem como a qualidade dos serviços, devem obedecer fielmente às normas 

descritas no Memorial Descritivo em anexo, pois são condições essenciais para a realização dos 

serviços. 

Os demais parâmetros técnicos constam dos anexos deste projeto básico. 

V – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
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Conforme estabelecido na lei 14.133/2021, no processo licitatório para contratação de obras e serviços 

de engenharia o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 

referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido, prioritariamente, por meio de 

composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI). 

Assim, o orçamento base da administração tem origem de valores constantes do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, mantido pela Caixa Econômica Federal, que já 

representa o preço médio de mercado. 

O valor estimado da contratação é de R$ 140.105,28 (cento e quarenta mil, cento e cinco reais e vinte 

e oito centavos).  

VI – VISTORIA 

Os serviços serão executados na região do Pau da Letra, região da Tesoura e Corte de Pedra, no 

município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, que fica localizado na Zona Rural. 

É FACULTADO aos licitantes a realização de vistoria para fins de conhecimento das condições e 

locais de execução dos serviços objeto da licitação. 

Para a vistoria, a licitante deverá fazer-se representar por pessoa devidamente credenciada apta a tomar 

conhecimento das condições e dos locais onde serão prestados os serviços, apresentando documento 

pessoal com foto, contrato social e/ou procuração, se necessário. 

O agendamento deverá ocorrer até o segundo dia útil anterior a data da sessão junto ao setor de 

licitações da municipalidade, através do Telefax (073) 3540-1025 

Todas as despesas pela realização da visita técnica serão responsabilidade do licitante interessado. 

A opção pela não realização da vistoria necessitará ser declarada pelo representante legal ou 

responsável técnico da empresa participante, afirmando o pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades da contratação. Não será admitida qualquer alegação de desconhecimento total ou 

parcial dos serviços após a licitação para revisão de preços ou qualquer otro dimensionamento do 

objeto a ser contratado. 

VII – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO E LIQUIDAÇÃO 

Os serviços serão executados em regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e em 

conformidade com as normas técnicas e o Cronograma Físico-Financeiro apresentado. 

A execução deverá iniciar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da ordem de serviço, 

competindo ao detentor do contrato todas as despesas necessárias à execução dos serviços que não 

sejam assumidas expressamente pela administração. 



 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves 

ESTADO DA BAHIA 

  

 CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06 
Av. Adolfo Araújo Borges , s/n Centro Telefax: (73) 3540-1025.  CEP. 45416-000 

 

Caso não seja possível a execução nos termos e prazos assinalados, a detentora do contrato deverá 

comunicar as razões respectivas antes do vencimento do prazo para que possa ser analisada a 

justificativa e deferida ou não a prorrogação. 

As medições para efeito de pagamento serão processadas e procedidas, mediante carta de solicitação 

da contratada ao Órgão fiscalizador, ao término de cada período mensal, abrangendo os serviços 

executados no período em questão, conforme o cronograma físico-financeiro. 

A liquidação das medições deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do 

acompanhamento das medições pelo fiscal de contrato, devendo ser observadas as normas técnicas de 

contabilidade da lei 4.320/64. 

Havendo quaisquer circunstâncias impeditivas da liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que 

o contratado providencie as medidas saneadoras e corretivas, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante. 

A Contratada deverá, dentro do prazo de vigência do contrato, requerer a realização de VISTORIA 

para fins de RECEBIMENTO PROVISÓRIO dos serviços, o qual deverá ocorrer no prazo de até 15 

dias úteis, emitindo-se o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”. 

O recebimento definitivo da obra se fará pelo gestor do contrato ou comissão designados pela 

Administração, mediante termo detalhado, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da 

emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o 

contrato. 

O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas 

brasileiras vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 

serviços executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

VIII – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, o licitante deverá comprovar os seguintes requisitos, observando, ainda, 

eventuais exigências existentes em legislações específicas para cada tipo de serviço. 

Habilitação Jurídica 
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A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais 

administradores nos respectivos cargos. 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

Regularidade Fiscal 

A regularidade fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, e do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 

Regularidade do FTGS/CRF. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa (CNDT). 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, sob pena de inabilitação, encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006, sob pena de inabilitação. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa. 

Qualificação Econômico-Financeira 

A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Balanço patrimonial, devidamente registrado na junta comercial, conforme estabelecido no 

artigo 1.078 do Código Civil, e demonstrações contábeis do último exercício social, que deverão 
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trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

b) Em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, as empresas com menos 

de um ano de atividade poderão apresentar apenas Demonstrativos Receita/Despesa ou 

faturamento mês a mês, do último exercício. 

c) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

d) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maiores que 1 (um), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados 

mediante consulta in loco, no caso de empresas inscritas no CFMC: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

A não observância ou não apresentação dos índices referidos ensejará a inabilitação da licitante. 

Os índices referidos acima poderão constar do próprio balanço registrado na junta comercial, 

constantes do SICAF ou ser formulado por contador separadamente, desde que, neste último caso, seja 

comprovada a regularidade profissional e haja declaração expressa do profissional nos seguintes 

termos: “Declaro, para todos os fins legais e sob as penas da lei, sob pena responsabilidade pessoal 

e criminal, que os cálculos apresentados foram elaborados com valores diretamente extraídos do 

balanço do último exercício social já exigível, na forma da lei” 

Qualificação Técnica 

A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão de Registro e Quitação da empresa e de seu responsável técnico no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 

do local da sua sede. A empresa que for sediada em outra jurisdição e, consequentemente, for 

registrada no CREA/CAU de origem, deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao 

CREA/CAU - BA quando da assinatura do contrato, caso seja vencedora do processo licitatório. 
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b) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade técnico-profissional fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s), 

suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com 

características semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação. 

c) Comprovação de que o profissional referido na alínea anterior faz parte do quadro da empresa 

na data de apresentação da proposta, cuja comprovação poderá se dar através de contrato social, 

no caso de sócio, registro na carteira profissional, contrato de prestação de serviços trabalho ou 

outro que tenha o mesmo efeito legal.  

d) Declaração do profissional referido na alínea ‘b’ de que se obriga a acompanhar, na qualidade 

de responsável técnico, pessoalmente a execução do contrato, assumindo, solidariamente, as 

responsabilidades da licitante, inclusive no que se refere às obrigações e sanções previstas neste 

edital e no contrato.  

e) Atestado de VISITA TÉCNICA ou Declaração do licitante de que tomou conhecimento de 

todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, dispensando a visita técnica. 

IX - GARANTIA 

Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais que serão firmadas, o Contratante exigirá 

da licitante vencedora a prestação de “garantia de contrato”, de acordo com o art. 96 e seguintes da 

lei 14.133/2021, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. 

A garantia deverá se prestada até a data de assinatura do contrato, bem como deve sempre ser 

recomposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores 

ou houver alteração do valor contratual. 

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar, expressamente, todos os eventos 

indicados no parágrafo anterior. 
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A perda da garantia em favor do Contratante, por inadimplemento das obrigações contratuais firmadas, 

FAR-SE-Á DE PLENO DIREITO, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial 

e das demais sanções previstas no contrato a ser firmado. 

O emitente da garantia ofertada pelo contratado será notificado pelo contratante quanto ao início de 

processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Todavia, o 

garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua 

caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que 

justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 

de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, 

mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade mínima pelo prazo de 

06 meses posteriores à vigência do contrato, e deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas 

convencionadas. 

X - PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados após cada período de medição, com a fatura devidamente atestada e 

liquidada a despesa. 

O pagamento será realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da liquidação, sendo 

que havendo alguma pendência referível ao detentor do contrato, o prazo será interrompido até a 

regularização, conforme critérios estabelecidos no projeto básico. 

Como condição para o pagamento, a contratante poderá exigir da contratada a comprovação do 

cumprimento dos encargos trabalhistas e sociais dos trabalhadores vinculados a execução contratual. 

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100)/365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor 

da parcela em atraso. 

XI – PRAZO CONTRATUAL 

O contrato administrativo terá prazo de vigência de 12 meses, nos termos do artigo 105 da Lei 

14.133/2021, sendo o prazo de execução do objeto contratual de 09 meses, conforme cronograma 

físico-financeiro. 

Tratando-se de contrato para a conclusão de escopo predefinido, nos termos do artigo 111 da Lei 

14.133/2021, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 

cabíveis no caso de culpa do contratado. 

Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

a) o contratado será constituído em mora, com aplicação das respectivas sanções administrativas; 

b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

XII - REAJUSTAMENTO 

O preço inicialmente ajustado poderá ser revisto a qualquer momento em razão de álea extraordinária 

e poderá ser reajustado anualmente (álea ordinária), com a utilização preferencial do INCC-M. 

O reajuste terá como a data-base vinculada à data do orçamento estimado da administração, 

competindo ao detentor do contrato a apresentação do requerimento respectivo, com a respectiva 

fundamentação e planilhas de cálculos necessárias. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 
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Os pedidos de revisão e reajuste contratual serão apreciados no prazo máximo de 60 dias, sendo os 

efeitos retroativos à data do protocolo do pedido. 

O reajuste será realizado por apostilamento e as revisões por termo aditivo. 

XIII – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por pessoas especialmente designadas, nos 

termos do Decreto Municipal nº 001/2023 

Compete ao GESTOR DE CONTRATO o exercício de atividades gerenciais, técnicas e operacionais 

relacionadas à gestão da execução do contrato, dentre as quais: 

a) conhecer o inteiro teor de editais e de seus anexos, especialmente o projeto básico e 

documentos técnicos atinentes ao processo de contratação, bem como de instrumentos 

contratuais e de seus anexos, além de eventuais termos aditivos e apostilamentos; 

b) relacionar em instrumento contratual os itens que devam ser controlados, especialmente os 

que se refiram à forma de execução, condições e prazos de execução, prazos de vigência 

contratual, prazos de vigência de garantias, prazos e condições de pagamento e penalidades; 

c) tratar os registros de fiscalização realizados pelos fiscais, acompanhando e adotando medidas 

de adequação e, se for o caso, comunicar situações que fogem a sua alçada à autoridade que for 

competente; 

d) acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho 

de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 

e) elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração; 

f) propiciar o acesso do fiscal de contrato às informações, aos documentos e aos meios 

necessários ao exercício das atividades de fiscalização; 

g) instruir o processo com informações, dados e requerimento/manifestação da contratada 

pertinentes à alteração de valores do contrato, em razão de reajuste de preços, revisão ou de 

alteração do objeto, para acréscimo ou supressão, e encaminhá-lo à autoridade superior para 

decisão; 

h) comunicar, com antecedência razoável, à autoridade competente, a proximidade do término 

do prazo do contrato, instruindo o processo, quando admitida a prorrogação, com os seguintes 

documentos: 

 a manifestação de interesse público na prorrogação contratual; 
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 consulta à contratada, solicitando manifestação de interesse na referida prorrogação; 

 pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisar a vantajosidade da prorrogação e 

a existência de disponibilidade orçamentária; 

 documentação de comprovação de manutenção do preenchimento dos requisitos de 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista. 

i) tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para 

fins de aplicação de sanções; 

j) emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, 

observado o disposto no artigo 123 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

k) realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que 

comprove o atendimento das exigências contratuais. 

Compete ao FISCAL DE CONTRATO a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto 

contratual, e especialmente: 

a) conhecer o inteiro teor de editais e de seus anexos, especialmente o projeto básico e 

documentos técnicos atinentes ao processo de contratação, bem como de instrumentos 

contratuais e de seus anexos, além de eventuais termos aditivos e apostilamentos; 

b) avaliar e acompanhar a execução dos contratos nos moldes contratados, especialmente no que 

se refere à quantidade e à qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento das 

especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificações 

técnicas, projeto básico e na proposta, assim como os prazos de execução e de conclusão; 

c) verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos 

documentos comprobatórios pertinentes; 

d) fazer registro de todas as ocorrências encontradas e das respectivas orientações e 

recomendações efetuadas ao detentor do contrato para adequações e regularização de 

inconsistências pontuadas; 

e) informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção 

de medidas que ultrapassem a sua competência; 

f) prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas 

competências; 

g) ADVERTIR, formalmente, o detentor do contrato administrativo para os casos de 

irregularidades, quando não for o caso de aplicação de outra penalidade, comunicando a situação 

ao gestor do contrato; 



 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves 

ESTADO DA BAHIA 

  

 CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06 
Av. Adolfo Araújo Borges , s/n Centro Telefax: (73) 3540-1025.  CEP. 45416-000 

 

h) comunicar, formalmente, ao gestor do contrato o inadimplemento parcial ou total do que foi 

pactuado, registrando as providências adotadas para fins de materialização dos fatos que possam 

levar à aplicação de sanção ou à rescisão contratual; 

i) receber provisoriamente, mediante termo detalhado, os serviços, verificando o cumprimento 

das exigências de caráter técnico. 

XIV - DAS PENALIDADES  

A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos participantes e/ou adjudicatários as 

seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

a) advertência;  

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

O participante do procedimento de contratação ou o contratado será responsabilizado 

administrativamente pelas infrações constantes do quadro abaixo: 

QUADRO DE INFRAÇÕES 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) deixar de entregar a documentação exigida para participação no certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Contratação durante o certame; 

c) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
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 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta, quando exigível;  

 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

 apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

 não apresentar garantia ou não reforçá-la nas hipóteses contratuais e legais. 

d) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

e) ensejar retardação da execução dos serviços sem motivo justificado; 

f) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

g) dar causa à inexecução total do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação; 

 fraudar ou tentar fraudar a licitação; 

 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista na alínea 

‘a’ do quadro de infrações, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

Para as infrações previstas nas alíneas ‘a’ a ‘g’ do quadro de infrações a multa aplicada será de 2% a 

15% sobre o valor do estimado da contratação ou do contrato. 

Para as infrações previstas nas alíneas ‘h’, ‘i’ e ‘j’ do quadro de infrações a multa aplicada será de 15% 

a 30% sobre o valor do estimado da contratação ou do contrato. 

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nas alíneas ‘b’ a ‘g’ do quadro de infrações, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 

âmbito da Administração Pública municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
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Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas ‘h’, ‘i’ e ‘j’ quadro de infrações, bem 

como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas ‘b’ a ‘g’ do mesmo quadro de infrações que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 

pelo prazo de 03 (três) a 06 (seis) anos. 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata 

perda da garantia de proposta que tenha prestado em favor da administração.  

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente, deduzindo-

se do valor da Fatura Mensal ou, não sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como Dívida Ativa 

e cobrado judicialmente. 

As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

XV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Além das obrigações decorrentes da lei, deste projeto básico e contrato, são obrigações da Contratada: 

a) Executar os serviços nos termos exigidos no edital, projeto básico, especificações técnicas e 

demais condições estabelecidas na legislação e regulamentações. 

b) Indicar um representante, sem ônus para o contratante, para responder perante este. 

c) Iniciar as serviços até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, sob pena de 

aplicação de multas, executando-as em conformidade com as normas técnicas pertinentes, 

adotando as melhores tecnologias para obtenção de resultado eficiente. 

d) Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto 

contratual, salvo quando expressamente vinculados à contratante neste projeto básico ou 

contrato. 

e) Substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da fiscalização da contratante 

que tiver comportamento inadequado. 

f) Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, de 

concretagem dos elementos de estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto, quando 

for o caso. 

g) Comparecer, sempre que solicitada, à sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, 

a fim de receber instruções e acertar providências. 
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h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela 

fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização. 

i) Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive salários 

de pessoal, alimentação e transporte, bem como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias 

preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto do contrato. 

j) Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência do 

contratante. 

k) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

l) Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos serviços objeto da 

presente licitação, isentando, assim, a contratante de quaisquer reclamações que possam surgir 

consequentemente ao contrato, obrigando-se, outrossim, a reparar os danos causados, ou 

ressarcir as despesas deles resultantes. 

m) Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão contratual. 

n) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 

como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116). 

o) Cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso 

em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a 

partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa.  

p) Arcar com prejuízos decorrentes das chuvas ordinárias e condizentes com a média histórica 

anual para a região. 

q) Agir com responsabilidade social e ambiental. 

r) Comunicar à contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços. 

XVI - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes deste procedimento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

UNIDADE: 0701 

PROJETO / ATIVIDADE: 1110 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS 

DOMICILIARES 

ELEMENTO DE DESPESA:  44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE: 17000000 
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As dotações correspondem ao exercício vigente, sendo que em casos de prorrogação ou a contratação 

ultrapassar o exercício financeiro as dotações serão indicadas por apostilamento. 
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XVII – ALOCAÇÃO DE RISCOS  

RISCO 01 

Risco Falha na elaboração do orçamento, memoriais e projetos. 

Causa/Efeito Criação de Obstáculo à execução contratual ou encarecimento da execução (dano ao erário). 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Impacto Alto 

Ação Preventiva e Contingência / 

Setor Responsável 

Realização de visitas in locu para levantamento de todas as condições 

e necessidades da execução, com levantamento de questionamentos e 

sugestões de possíveis falhas e divergência quando da execução do 

projeto. 

Engenharia 

Alocação do Risco Contratante 

RISCO 02 

Risco Cronograma físico-financeiro incompatível com a execução. 

Causa/Efeito 

Prejuízos para o dimensionamento das propostas e possível falha da execução contratual, 

com atraso ou inexecução contratual. 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Impacto Alto 

Ação Preventiva e Contingência / 

Setor Responsável 

Adequado dimensionamento dos prazos de execução do objeto, 

considerando a probabilidade de externalidades negativas na 

execução contratual. 

Engenharia 

Alocação do Risco Contratante 

RISCO 03 

Risco Impugnação do edital 

Causa/Efeito Atraso na conclusão do procedimento e contratação 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Impacto Baixo 
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Ação Preventiva e Contingência / 

Setor Responsável 

Elaborar o Edital com critérios adequados e evitando cláusulas 

restritivas da competitividade  

Setor Demandante / 

Jurídico 

Alocação do Risco Contratante 

RISCO 04 

Risco 

A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

Causa/Efeito Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Impacto Alto 

Ação Preventiva e Contingência / 

Setor Responsável 

Prevê penalidades capazes de desestimular a prática e possibilidade 

de convocação de remanescentes pela ordem de classificação 

Setor Demandante / 

Jurídico 

Alocação do Risco Contratante 

RISCO 05 

Risco 

Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com relação ao recolhimento 

de FGTS pela Contratada. 

Causa/Efeito Dano ao erário 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Impacto Alto 

Ação Preventiva e Contingência / 

Setor Responsável 

Exigência de garantia de contrato e fiscalização contínua e rotineira 

do cumprimento das obrigações, bem como instauração de processo 

administrativo para aplicação de penalidade e/ou rescisão contratual. 

Fiscal de Contrato / 

Gestor de Contrato / 

Jurídico 

Alocação do Risco Contratado 

RISCO 06 

Risco 

Alteração nos custos de execução do contrato com possibilidade de desequilíbrio da equação 

econômico-financeira. 

Causa/Efeito Aumento dos custos da execução contratual. 

Probabilidade de Ocorrência Média 

Impacto Médio 
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Ação Preventiva e Contingência / 

Setor Responsável 

Previsão de cláusula de manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro. 

Setor Demandante / 

Jurídico 

Alocação do Risco Contratante 

RISCO 07 

Risco Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. 

Causa/Efeito Atrasos para entrega da obra. 

Probabilidade de Ocorrência Baixa 

Impacto Médio 

Ação Preventiva e Contingência / 

Setor Responsável 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará 

com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias 

históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na 

execução da obra somente se registradas chuvas acima da média 

histórica. 

Setor Demandante / 

Engenharia 

Alocação do Risco Compartilhado 
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XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

No preço proposto deverão estar compreendidos todos os custos relativos aos encargos fiscais e 

parafiscais que possam interferir na composição dos preços, bem como outros custos indiretos. 

Em nenhuma hipótese e por quaisquer motivos a contratada poderá suspender a execução dos serviços, 

salvo no caso de atrasos no pagamento superior a 2 (dois) meses, contados da recebimento da nota 

fiscal, isenta de pendências, pelo setor competente da administração. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza 

ou mesmo direito de suspensão da execução contratual referida no parágrafo anterior. 

Os casos omissos do presente instrumento serão solucionados pelo gestor do contrato. 

XIX - ANEXOS  

São Elementos Anexos a este projeto Básico: 

Memorial Descritivo / Planilha Orçamentária / Composição de Preços / Encargos Sociais / Memória 

de Cálculos/ BDI /  

 

 

CARLOS SOUZA SILVA 

Sec. Mun. de Infraestrutura, Transporte e Serviços Público Urbanos  

 

 

 

Clovis da Silva Borges 

Eng. Civil    

CREA: 17.513 / BA 
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EDITAL DE LICITAÇÃO -  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002 /2023. 

ANEXO II 

Modelo de Carta de Proposta de Preço 

 

À  

Comissão de Contratação do Município de Presidente Tancredo Neves 

Concorrência Eletrônica Nº ..../2023 

 

Prezados Senhores,  

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo 

inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.  

O preço total desta proposta é de R$ _____________ (____________________), com base na data de apresentação dos 

documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.  

Em anexo está o cronograma físico-financeiro, Detalhamento da composição do BDI e planilhas e composição de preços. 

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos 

serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, 

equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do 

trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, 

regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa 

dos serviços, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital. 

O prazo de execução total dos serviços é de ..................meses a partir do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Serviço 

(conforme cronograma físico-financeiro anexo).  

O prazo de validade desta proposta é de ....................... consecutivos a contar do dia da apresentação da mesma.  

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados 

oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.  

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos 

serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar as quantidades dos equipamentos e de pessoal, desde que 

assim o exija a fiscalização da municipalidade, para o cumprimento das obrigações assumidas.  

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra 

norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipalidade, 

assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 

mencionadas nos projetos executivos.  

Dados Complementares: email ..........................................; Telefone .........................................;  

Informações Bancárias: Banco ............................., Agência .................. Conta .......................... 

Atenciosamente,  

____________, _____de __________________ de  2023. 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL /  CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
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EDITAL DE LICITAÇÃO -  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023 

 

ANEXO III 

 

Minuta de Contrato 

 

 

Município de Presidente Tancredo Neves, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº ........................................., com endereço ......................................, Centro, Presidente 

Tancredo Neves - BA, neste ato representado por seu Prefeito Sr............................., brasileiro, maior, 

capaz, inscrito no CPF nº _______, residente e domiciliada neste Município, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a sociedade ....................., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº .................,  Inscrição Estadual nº ..........,  situada ......................., neste ato 

representada por ...................................., inscrito no CPF nº .........................., com endereço na 

.................................................... aqui denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no 

Processo Licitatório modalidade Concorrência Eletrônica nº 002/2023 e em observância às disposições 

da Lei nº 14.133/2021, firmam, neste ato, o presente contrato, sob as condições contidas nas cláusulas  

seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de Implantação 

de Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem realizadas na região de Corte de Pedra, Pau da Letra e 

região da Tesoura, no município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, conforme especificações, 

quantidades e descrições constantes das peças técnicas auxiliares, que ficam anexas., conforme 

proposta vencedora da Concorrência Eletrônica nº .../2023 e demais planilhas componentes, as quais 

ficam integradas a este contrato como se aqui transcritas. 

1.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões que se 

fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo 

que no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de até 50% 

(cinquenta por cento), na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO 

2.1. O presente contrato administrativo terá prazo de vigência de 12 meses, nos termos do artigo 105 

da Lei 14.133/2021, sendo o prazo de execução do objeto contratual de 09 meses, conforme 

cronograma físico-financeiro. 
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2.2. Tratando-se de contrato para a conclusão de escopo predefinido, nos termos do artigo 111 da Lei 

14.133/2021, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 

cabíveis no caso de culpa do contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1. O presente contrato terá como regime de execução a empreitada por preço global, conforme 

projetos e planilhas do edital de origem. 

3.2. O objeto contratual será executado conforme os documentos técnicos que integram o projeto 

básico e proposta vencedora, os quais integram este contrato para todos os efeitos legais. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1. O preço global estimado do presente instrumento será de R$ ____________, conforme a proposta 

vencedora do processo de licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº ...../2023, a ser pago em 

parcelas mensais, conforme os serviços efetivamente executados e atestados. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. As medições para efeito de pagamento serão processadas e procedidas, mediante carta de 

solicitação da contratada ao Órgão fiscalizador, ao término de cada período mensal, abrangendo os 

serviços executados no período em questão, conforme o cronograma físico-financeiro. 

5.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da liquidação, sendo 

que havendo alguma pendência referível ao detentor do contrato, o prazo será interrompido até a 

regularização. 

5.2.1. A liquidação das medições deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do 

acompanhamento das medições pelo fiscal de contrato, devendo ser observadas as normas técnicas de 

contabilidade da lei 4.320/64. 

5.2.2. Havendo quaisquer circunstâncias impeditivas da liquidação da despesa, esta ficará sobrestada 

até que o contratado providencie as medidas saneadoras e corretivas, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante. 

5.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data da 

apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada. 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá 

ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 

5.5. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita 

a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, reabrindo-se o prazo para liquidação e 

pagamento. 
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5.6. Antes do processamento dos pagamentos será verificada a manutenção das condições de 

habilitação exigidas para a contratação, sendo que, em caso de alguma pendência, o detentor do 

contrato será notificado para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação. 

5.6.1. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa.  

5.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100)/365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de compensação financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da 

parcela em atraso. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta das dotações 

orçamentárias codificadas:  

UNIDADE: 7700 

PROJETO/ATIVIDADE: 1110 - IMPLANTAÇÃO DE MEL. SANITÁRIAS DOMICILIARES  

ELEMENTO DE DESPESA:   44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES  

FONTE: 17000000   

6.2. As dotações correspondem ao exercício vigente, sendo que em casos de prorrogação ou a 

contratação ultrapassar o exercício financeiro as dotações serão indicadas por apostilamento. 

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. As atividades gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas à gestão da execução do contrato 

serão acompanhadas por .................................................... e as atividades de fiscalização e o 

acompanhamento da execução do objeto contratual serão acompanhadas por ......................................, 

independente de outros servidores indicados para tal finalidade, conforme parâmetros estabelecidos no 

edital e projeto básico. 

CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

8.1. - DO CONTRATADO: 
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8.1.1. Executar os serviços nos termos exigidos no edital, projeto básico, especificações técnicas e 

demais condições estabelecidas na legislação e regulamentações. 

8.1.2. Indicar um representante, sem ônus para o contratante, para responder perante este. 

8.1.3. Iniciar as serviços até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, sob pena de 

aplicação de multas, executando-as em conformidade com as normas técnicas pertinentes, adotando as 

melhores tecnologias para obtenção de resultado eficiente. 

8.1.4. Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto 

contratual, salvo quando expressamente vinculados à contratante no projeto básico ou neste contrato. 

8.1.5. Substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da fiscalização da contratante que 

tiver comportamento inadequado. 

8.1.6. Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, de 

concretagem dos elementos de estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto, quando for o 

caso. 

8.1.7. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a 

fim de receber instruções e acertar providências. 

8.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, 

os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização. 

8.1.9. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive salários de 

pessoal, alimentação e transporte, bem como tudo que as leis trabalhistas e previdenciárias preveem e 

demais exigências legais para o exercício da atividade objeto deste contrato. 

8.1.10. Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência do 

contratante. 

8.1.11. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

8.1.12. Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução dos serviços objeto da presente 

licitação, isentando, assim, a contratante de quaisquer reclamações que possam surgir 

consequentemente ao contrato, obrigando-se, outrossim, a reparar os danos causados, ou ressarcir as 

despesas deles resultantes. 

8.1.13. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão contratual. 

8.1.14. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 

reservas de cargos previstas na legislação (art. 116). 

8.1.15. Cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenha acesso 

em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 
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apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 

aceitação expressa.  

8.1.16. Arcar com prejuízos decorrentes das chuvas ordinárias e condizentes com a média histórica 

anual para a região. 

8.1.17. Agir com responsabilidade social e ambiental. 

8.1.18. Comunicar à contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços. 

8.1.19. Outras decorrentes da lei ou do projeto básico. 

8.2 – DA CONTRATANTE: 

8.2.1. Pagar, conforme estabelecido na Cláusula Quinta, as obrigações financeiras decorrentes do 

presente contrato na integralidade dos seus termos. 

8.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com o 

projeto básico e seus anexos e neste contrato. 

8.2.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no projeto básico e edital. 

8.2.4. Notificar o contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas na execução 

contratual, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 

expensas. 

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

contratado. 

8.2.6. Aplicar ao contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato. 

8.2.7. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 

do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.2.8. Outras decorrentes da lei ou do projeto básico. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. O participante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) deixar de entregar a documentação exigida para participação no certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Contratação durante o 

certame; 

c) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
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 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta, quando exigível;  

 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

 apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

 não apresentar garantia ou não reforçá-la nas hipóteses contratuais e legais. 

d) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

e) ensejar retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

f) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

g) dar causa à inexecução total do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 

 fraudar ou tentar fraudar a licitação; 

 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

9.2. A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos participantes e/ou adjudicatários 

as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

a) advertência;  

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar e 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 
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c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista na 

alínea ‘a’ do item 9.1 deste edital, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

9.5. Para as infrações previstas nas alíneas ‘a’ a ‘g’ do item 9.1 a multa aplicada será de 2% a 15% 

sobre o valor do estimado da contratação ou do contrato. 

9.6. Para as infrações previstas nas alíneas ‘h’, ‘i’ e ‘j’ do item 9.1 a multa aplicada será de 15% a 30% 

sobre o valor do estimado da contratação ou do contrato. 

9.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nas alíneas ‘b’ a ‘g’ do item 9.1, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.9. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas ‘h’, ‘i’ e ‘j’ do item 9.1, bem como pelas 

infrações administrativas previstas nas alíneas ‘b’ a ‘g’ do mesmo item 9.1 que justifiquem a imposição 

de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de 03 (três) a 

06 (seis) anos. 

9.10. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 

Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades e à imediata perda da garantia de proposta que tenha prestado em favor da administração.  

9.11. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  

9.12. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente, 

deduzindo-se do valor da Fatura Mensal ou, não sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como 

Dívida Ativa e cobrado judicialmente. 

9.13. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 

a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

10.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 
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10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas ou, antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

10.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

10.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

10.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

10.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

11.1. Este contrato será regido de acordo as disposições da Lei 14.133/2021, podendo ser aplicado 

supletivamente as disposições do Código de Civil Brasileiro, conforme o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE/REVISÃO 

12.1 O preço inicialmente ajustado poderá ser revisto a qualquer momento em razão de álea 

extraordinária e poderá ser reajustado anualmente (álea ordinária), com a utilização preferencial do 

INCC-M. 

12.2. O reajuste terá como a data-base vinculada à data do orçamento estimado da administração, 

competindo ao detentor do contrato a apresentação do requerimento respectivo, com a respectiva 

fundamentação e planilhas de cálculos necessárias. 

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

12.4. Os pedidos de revisão e reajuste contratual serão apreciados no prazo máximo de 60 dias, sendo 

os efeitos retroativos à data do protocolo do pedido. 

12.5. O reajuste será realizado por apostilamento e as revisões por termo aditivo 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da comarca de Valença Bahia, para dirimir quaisquer controvérsias ou dúvidas 

originadas pelo presente instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em 2(duas) vias de igual  teor e forma 

para um único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas. 
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Presidente Tancredo Neves - BA, ............. de .......... de 2023 

______________________________________ 

CONTRATANTE 

___________________________________ 

CONTRATADO 

 

Testemunhas:  

_________________________ 

CPF. 

__________________________________ 

CPF 
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EDITAL DE LICITAÇÃO -  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023. 

 

ANEXO IV 

 

Declaração Financeira ME/EPP 

 

Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº ***/2023 do 

Município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, especialmente em face do quanto disposto artigo 4º 

da lei 14.133/2021, que ainda não temos celebrado contratos com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte, nos obrigando a comunicar à administração alterações supervenientes neste 

sentido. 

 

____________, _____de __________________ de 2023. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Razão Social 

 CNPJ 

Nome do representante legal 

e assinatura 
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EDITAL DE LICITAÇÃO -  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023. 

 

ANEXO V 

 

Declaração Reserva de Cargos 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº ***/2023 do 

Município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, especialmente em face do quanto disposto nos inciso 

IV do artigo 62 combinado com o artigo 116, ambos da lei 14.133/2021, que cumprimos e 

cumpriremos durante todo o prazo de vigência de contrato administrativo a ser celebrado em 

decorrência do referido procedimento a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, 

para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em 

legislação específica. 

 

____________, _____de __________________ de 2023. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Razão Social 

 CNPJ 

Nome do representante legal 

e assinatura 
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EDITAL DE LICITAÇÃO -  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023. 

ANEXO VI 

 

Declaração Responsabilidade Técnica 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, nos termos da Concorrência 

Eletrônica nº ........../2023 do Município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, que tem por objeto 

serviços de engenharia para execução de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares, a serem 

realizadas na região de Corte de Pedra, Pau da Letra e região da Tesoura, no município de Presidente 

Tancredo Neves, Bahia, na qualidade de responsável técnico da Licitante 

................................................., inscrita no CNPJ nº..............................., QUE NOS 

RESPONSABILIZAMOS e nos obrigamos pessoalmente pelo acompanhamento e pela execução do 

contrato resultante do mencionado procedimento licitatório até o seu término e vigência, assumindo 

responsabilidade pessoal e solidaria com a licitante pelo descumprimento contratual ou danos causados 

a terceiros e a administração.  

 

____________, _____de __________________ de  2023. 

____________________________________. 

(CREA/CAU nº....) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO -  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023. 

ANEXO VII 

 

Atestado de Visita Técnica 

 

 

Declaramos que o responsável técnico ou representante legal da empresa ................................., 

inscrita no CNPJ sob n° _________________, devidamente credenciado, visitou o local da execução 

dos serviços de engenharia para execução de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares, a 

serem realizadas na região de Corte de Pedra, Pau da Letra e região da Tesoura, no município de 

Presidente Tancredo Neves, Bahia, referente a Concorrência Pública nº ......./2023, tomando todas as 

informações necessárias a execução do objeto contratual e formulação da proposta, não ficando 

dúvidas ou esclarecimentos pendentes, por conta de que o mesmo declarou apto a execução do objeto 

licitado. 

 

____________, _____de __________________ de  2023. 

 

_________________________ 

(assinatura e carimbo servidor público) 

 

_________________________ 

(assinatura e carimbo representante empresa) 

  



Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves 
ESTADO DA BAHIA 

___________________________________________________________________ 

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06 
Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO -  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023. 

 

ANEXO VIII 

 

Modelo de Declaração de Conhecimento dos Locais de Cumprimento do Objeto da Licitação 

 

Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 

14.133/2021, que tomamos conhecimento de todas as informações necessárias à execução do objeto 

da Concorrência Pública nº ......../2023, do Município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, 

principalmente no que se refere aos locais, trechos, acessos, obrigações e condições para a prestação 

do serviço e execução do objeto da licitação, bem como da obrigação de prestação da garantia de 

contrato. Declaramos que tomamos e temos conhecimento de todas as condições e informações 

necessárias à elaboração da proposta, sendo desnecessária a realização de vistoria técnica, renunciando 

qualquer reclamação futura que possa ocasionar obstáculo ao cumprimento contratual. 

 

 

____________, _____de __________________ de  2023. 

 

_____________________________________________________ 

Razão Social 

CNPJ 

Nome do Representante Legal 

e assinatura 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES MSD 
 
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS E NORMAS PARA EXECUÇÃO 

 
 
Todos os matérias e serviços contratados obedecerão rigorosamente aos seguintes parâmetros: 

a) Atendimento irrestrito às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

b) Utilização de matérias de primeira qualidade e de acordo com especificação técnica. 

c) Utilização de mão de Obra especializada, e de primeira qualidade. 
 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1 – Limpeza do terreno e movimento de terra 

A Empreiteira providenciará a limpeza do terreno que compreenderá os serviços de capina, limpa, roçada, 
destocamento e remoção, o que permitirá que a área fique livre de raízes e tocos de árvores. No decorrer do 
prazo de execução da obra, serão procedidas remoções de entulho e detritos que venham a se acumular no 
terreno. 

O processo adotado na escavação corte e aterros, dependerão da natureza do terreno, sua topografia, 
dimensões e volumes a movimentar. Neste caso especifico não necessitou de projeto de terraplenagem. Os 
serviços deverão ser executados com a cautela indispensável a preservações da vida humana, propriedades 
vizinhas e o código de conduto municipal que trata das regras do uso do solo. 

1.2 – Locação da obra 

O conjunto sanitário deverá ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua posição seja a mais 
conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da obra e o conforto do usuário. A 
locação também deve levar em consideração a interação da melhoria com as demais construções existentes, 
seja do usuário beneficiado ou dos seus vizinhos. Além disso, a locação da construção deverá ser rigorosa 
obedecendo-se o RN, alinhamento e cotas constantes no projeto. A locação devera ser global, sobre quadros 
de madeiras que envolvam todo o perímetro da obra. Estes deverão estar perfeitamente nivelados e em 
esquadro, fixados de tal maneira que resistam ás tensões de marcação, sem oscilação e sem possibilidade de 
fuga da posição correta. A locação será feita pelos eixos dos elementos construtivos. 

 
2 – FUNDAÇÃO 

 
2.1 – Escavação manual 

O serviço consistirá em realizar as escavações destinadas alojar estruturas para fundação ou que façam parte 
dasmesmas, incluindo todas as operações necessáriasparafixarelimparofundoeostaludesdasescavações, 
bem como e remoção dos materiais produtos das mesmas, os quais serão transportados até uma distância de 
5.000m (Cinco mil metros) fora da zona de construção. As tolerâncias no fundo e nos taludes serão fixadas 
pela fiscalização, em cada caso, de acordo com característica da escavação. 
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  2.3 - Fundação 

A fundação do conjunto deverá ser direta executada em alvenaria de pedra, rasa do tipo corrido, e construída 
de forma garantir a estabilidade da edificação do conjunto. A alvenaria terá as seguintes dimensões mínimas: 
largura maior ou igual a 0,30 cm e altura maior ou igual a 0,40 cm. O comprimento deverá apoiar todas as 
paredes do conjunto sanitário. 

2.3 – Estruturas 

Laje pré-moldada treliça para apoio do reservatório de fibra (polietileno) com espessura de 10 cm, com fck 20 
mpa. Com ferro 5.0. O preparo do concreto deve obedecer às prescrições das Normas Brasileiras e será feito 
por meio de betoneira. O lançamento do concreto deve estar de acordo com plano de concretagem, quando 
aplicável. 

 
3 – PAVIMENTAÇÃO 

 
Contrapiso da área interna do abrigo, em concreto não estrutural de cimento, areia média e brita 1 no traço 
1:3:4, espessura = 3 cm (conforme a planilha), incluso regularização do piso com argamassa cimento, areia 
(traço 1,3). O piso será cerâmico tipo grês 35x35 cm aplicada com argamassa de cimento. 

A calçada deverá ser construída em volta do conjunto, conforme o projeto, de forma que após concluída 
deverá resultar em uma superfície plana com 5 cm de espessura. A calçada deverá ter declividade de no 
mínimo 2%, de forma a afastar as águas pluviais do conjunto. A calçada deverá ser executada com concreto 
moldado in loco feito em obras, acabamento convencional espessura 6cm armado. 

 
4 – ALVENARIAS DE VEDAÇÃO 

 
4.1 – Elemento vazado 

 
Vitrô em alumínio e=2cm tamanho 40x40 inclusive chumbamento. 

4.2 – Alvenaria 

Serão executadas em blocos cerâmicos de 06 (Seis) furos de boa qualidade e deverão ser assentados com 
juntas amarradas e com argamassa de cimento cal e areia média, traço 1:2:8 Deverão obedecer 
rigorosamente às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As espessuras indicadas referem-se as 
paredes, depois de revestidas. É vedada a colocação de blocos com furos no sentido da espessura das 
paredes. Para a fixação de esquadriasdemadeirasserãoempregadoschapuzesdemadeiradelei, embebidos 
emimunizante, emnúmero e dimensões adequadas. 

Os vão das portas levarão vergas de concreto armado com comprimento tal, que excedam 20 cm, no mínimo 
para cada lado do vão. Deverão ser executados arestamentos em todas as paredes, vãos de portas, janelas, 
basculantes, finais de alvenarias, etc. 

 
5 – REVESTIMENTO 

 
5.1 – Chapisco 

Será aplicado em todas as alvenarias de blocos cerâmicos, interna e externamente, para as quais esteja 
especificado revestimento, como também nas superfícies de concreto armado. Seu traço será de 1:3 (Cimento 
e areia).  
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  5.2 - Emboço e Massa única 

Todas as paredes internas e externa serão rebocadas com argamassa única sobre o chapisco no traço 1.6 
cimento e areia . 

5.3 – Revestimento Cerâmico 

Todas as paredes internas aonde terão umidade, terá Revestimento cerâmico 35 x 35cm tipo grês com altura 
de 2.00 metros. 

 
6 – PINTURA 

 
A execução dos serviços de pintura deverá atender às normas NBR 11702, NBR 12254 e NBR 
13245. 
A parede que receberá a pintura deverá ter massa única suficientemente curada para que  a 
umidade e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também suficientemente 
endurecidos e preparados conforme as orientações do fabricante da tinta. 
A parede que receberá a pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, bolor, 
eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou dificulte a pintura 
no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil. 
Após a massa única, todas as paredes, exeto aquelas que receberão revestimento cerâmico, 
deverão ter pintura com tinta PVA acrílica. A pintura deverá ser durável, ter bom acabamento e 
proporcionar um bom aspecto à obra. A pintura deverá ser firme e de forma alguma desprender-se 
da parede quando tocada com as mãos. 
Os principais tipos de pintura empregadas na obra serão abaixo indicados: 

6.1 – Tinta Pva Acrílica em paredes 

Todas as paredes internas e externas receberão duas demãos de tinta acrílica e uma de selador acrílico. 
Inicialmente deve-se proceder à limpeza da superfície a ser pintada. 

A pintura deverá ser feita sobre a massa única ou em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 
 

7 – COBERTURA 
 

7.1 – Estrutura 

A  estrutura  será  em  madeira de  lei  bem  seca, isenta de garrucho ou broca, não ardida e sem nós e fendas 
que comprometam a sua durabilidade, resistência ou aparência. 

As madeiras para o telhado serão nas seguintes dimensões: de 7x12 e caibros (barrotinho de 5x3). 

7.2 – Telhas 

Deverão ser de cerâmica tipo capa canal, deve apresentar bom estado de conservação, isenta de falha, 
fissuras ou trincas e danos que comprometam a sua utilização, estanqueidade e durabilidade. 

 
8 – ESQUADRIAS 

 
A porta interna WC será em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição e fixação com parafuso bucha 
plástica e fechadura embutida, nas dimensões 60x2.10, Todas as ferragens serão inteiramente novas, 
em perfeito estado de funcionamento e bom aspecto físico. 
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9 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
 
O vaso sanitário será em louça branca, com caixa de descarga acoplada inclusos acessórios. O lavatório será 
em louça com coluna com sifão fléxivel, válvula e torneira cromada tipo popular. A pia da cozinha será 
em fibra de vidro com uma cuba, sifão flexivel, válvula e torneira longa de metal cromado com as 
seguintes dimensões: 1,20 cm x 0,60 cm, apoiada sobre paredes de alvenaria cerâmica (chapisco, 
reboco e pintura). 
Na área externa será instalado um tanque de lavar roupa em fibra com uma cuba e um batedor, um sifão 
flexivel duplo e duas válvulas e duas torneiras longa plásticas cromados nas dimensões 1,20 x 0,60 
cm, apoiada sobre paredes de alvenaria (chapisco, reboco e pintura). 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os blocos cerâmicos deverão 
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. As 
tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:4. 

As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC rígido, conforme 
detalhe isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o material 
utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. As posições e cotas dos 
pontos de consumo deverão ser as mesmas previstas no projeto e não será tolerado um desvio de mais 
de 2 cm. 

A instalação hidráulica em tubos e conexões de PVC rígido, soldáveis, classe 12, inclusive as instalações da 
coluna de distribuição dos ramais e sub-ramais internos. 
Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os blocos deverão ser 
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. As 
tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de 
cimentoeareiatraço 1:4. 

As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC rígido, conforme detalhe 
isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o material utilizado, 
garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. As posições e cotas dos pontos de 
consumo deverão ser as mesmas previstas no projeto e não será tolerado um desvio de mais de 2 cm. 

A instalação hidráulica em tubos e conexões de PVC rígido, soldáveis, classe 12, inclusive as instalações da 
coluna de distribuição dos ramais e sub-ramais internos. 

 
9.1 Esgoto Sanitário 

Será executado em tubos e conexões de PVC soldáveis para esgoto, prevendo esgotamento em todos os 
pontos de utilização. Caixa sifonadas serão em PVC rígido, com acabamento simples (branco). Os dejetos 
serão lançados em fossa e sumidouro. 

Será executado com tubo de pvc soldável de 50mm a ventilação do sistema de esgoto com saída 
da caixa de inspeção conforme projeto arquitetônico. 

9.2 Caixa de Inspeção 
Caixa de inspeção em Concreto Pré-moldado, Circular, Com tampa, D = 40* CM, ligada a fossa 
séptica. 

9.3 Caixa de Gordura 
Caixa de gorduras simples, Circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 M, altura 
interna = 0,4 M. Ligada a caixa de inspeção. AF_05/2018. 
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10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
As instalações serão embutidas, e fixadas na parede. Interruptores e tomadas serão embutidos. Deverá ter 
uma lâmpadas fluorescente compacta 15W 2U fornecimento e instalação, conforme Indicado no projeto 
arquitetônico. 

Será instalado um ponto de utilização de equipamentos eletricos, para o chuveiro elétrico 
residencial, incluindo suporte e placa, caixa eletrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento. AF_01/2016. Chuveiro Elétrico com haste de aterramento. 

 
11 – LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

 
9.4 – Reservatório 

A instalação hidráulica em tubos e conexões de PVC rígido, soldáveis, classe 12, inclusive as instalações da 
coluna de distribuição, reservatório em polietileno 500 litros, assentado sob laje pré-moldada. Chuveiro 
Elétrico com haste e registro de metal de pressão de 25 mm. 

 
12 – TANQUE SÉPTICO E O FILTRO ANAERÓBICO  

 
Fossa séptica e filtro anaeróbico em alvenaria de bloco cerâmico dobrado assentado na horizontal e  
assentados com argamassa no traço 1:2:8 ( cimento, cal e areia), chapisco de aderência nas paredes 
no traço 1:3, massa única de parede traço 1:2:8, (cimento, cal e areia) esp 2 cm, fundo em concreto 
simples com esp 10 cm no traço 1:3:4 ,tampa com laje pré - moldado. ver projeto arquitetônico. 

 
13 – SUMIDOURO 

 
Sumidouro em alvenaria de blocos cerâmico em alvenaria de bloco cerâmico dobrado assentado na 
horizontal e  assentados com argamassa no traço 1:2:8 ( cimento, cal e areia), e fundo com uma 
camada de brita nº  04  de 30 cm , tampa com laje pré - moldado. ver projeto arquitetônico. 

 
14 - LIMPEZA GERAL 

 
A construção será entregue pela Construtora, inteiramente limpa, interna e externamente. Todas as 
alvenarias,revestimentos, pavimentações, peças sanitárias, etc., deverão ser cuidadosamente limpos e 
lavados de moda a retirar todas manchas e quaisquer sujeiras provenientes dos materiais ou decorrentes da 
própria execução da obra. 

 
 



     LENE - MSD 
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 

DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 

 

Município : PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

 Localidades: Região de Corte de Pedra (02), Redião do Pau da Letra (03), Região da Tesoura (02). 

 

 Possui Sistema de abastecimento de Água?                    Sim                

Possui Sistema de esgotamento Sanitário?                      Sim      

Possui Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos?               Sim 

OBS: O sistema de abastecimento de água é por nascente e individualizado. 

 

x 

 

 

INFORMAÇÕES DO DOMICÍLIO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NECESSÁRIAS 
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Latitude 

 

Longitude 

01 Maria Joselina Batista dos 
Santos 

Fazenda Bom Jesus 
– Corte de Pedra  

13°31'26"S 39°29'35"W 05 x - - x - x x x - x x - - - - 

04  

Marília Santos Silva 

Sítio Boa Esperança 
– Pau da Letra 

13°28’39”S 39°32’47”W  
03 

x - - x - x x x - x x - - - - 

05 Paulino de Jesus Santos Sitio Boa 
Esperança - Região 

de Pau da letra 

13’28’36,72 39’32’46,314 07 x -  - x - x x x - x x - - - - 

06  
Rosimeire Marques Santos 

Sítio Santa Luzia - 
Tesoura 

13°27’30”S 39°28’28”W 04 x - - x - x x x - x x - - - - 

07 Terezinha Ambrósio de 
Jesus 

Baixa Riscosa – 
Corte de Pedra 

13°29'40”S 39°25'36”W 05 x - - x - x x x - x x - - - - 

12 Helena de Jesus Santos Sitio STº Antonio 
Recôncavo - Reg. de 
Pau da 

letra 

13’28’38,166 39’32’16,74 05 x -  - x - x x x - x x - - - - 

15 Antônio de Jesus Sitio Tesoura I – 
Região da Tesoura 

13’26’55,98  39’28’8,976 03 x -  - x - x x x - x x - - - - 



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT. 

SEM BDI

P. UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            2.002,90 

 1.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 49,91 2,96 3,60  R$               179,68 

 1.2 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 25,20 59,55 72,35  R$            1.823,22 

 2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$            6.399,16 

 2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 5,54 78,80 95,74  R$               530,40 

 2.2 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

M3 5,54 522,23 634,51  R$            3.515,19 

 2.3  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 
M 7,00 38,72 47,04  R$               329,28 

 2.4 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 9,80 170,01 206,56  R$            2.024,29 

 3 PAVIMENTAÇÃO  R$            5.524,82 

 3.1  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 14,00 19,72 23,96  R$               335,44 

 3.2  98679 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 14,00 39,87 48,44  R$               678,16 

 3.3  87248 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2 014

M2 14,00 48,62 59,07  R$               826,98 

 3.4  94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_08/2022

M2 35,70 84,94 103,20  R$            3.684,24 

 4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$            9.934,85 

 4.1 103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X3 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 147,84 55,31 67,20  R$            9.934,85 

 5 REVESTIMENTO  DE PAREDES E LAJE  R$          16.220,45 

 5.1  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 22

M2 295,56 4,98 6,05  R$            1.788,17 

 5.2  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/201 4

M2 212,94 26,27 31,92  R$            6.797,04 

 5.3  87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 82,74 20,91 25,41  R$            2.102,42 

 5.4  87247 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 6/2014

M2 82,74 55,04 66,87  R$            5.532,82 

 6 PINTURA  R$            4.644,22 

 6.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 212,94 3,38 4,11  R$               875,18 

 6.2  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 212,94 14,57 17,70  R$            3.769,04 

 7 COBERTURA  R$            2.896,81 

BDI: 21,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) - 7 UNIDADES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

DATA : NOVEMBRO / 2022

BASE :  SINAPI - OUTUBRO / 2022 (NÃO DESONERADO)

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT. 

SEM BDI

P. UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

BDI: 21,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) - 7 UNIDADES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

DATA : NOVEMBRO / 2022

BASE :  SINAPI - OUTUBRO / 2022 (NÃO DESONERADO)

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 7.1  92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019

M2 18,90 85,64 104,05  R$            1.966,55 

 7.2  94445 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 18,90 40,51 49,22  R$               930,26 

 8 ESQUADRIAS  R$            7.644,13 

 8.1  91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 8,82 658,21 799,73  R$            7.053,62 

 8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS. EXLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019

M2 1,12 433,94 527,24  R$               590,51 

 9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  R$          33.237,54 

 9.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 462,30 561,69  R$            3.931,83 

 9.2  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014

UN 42,00 148,90 180,91  R$            7.598,22 

 9.3  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF _01/2020

UN 7,00 415,35 504,65  R$            3.532,55 

 9.4  86934 SINAPI

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I 

NSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 409,80 497,91  R$            3.485,37 

 9.5  86930 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIME NTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 330,11 401,08  R$            2.807,56 

 9.6  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 35,00 19,98 24,28  R$               849,80 

 9.7  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 49,00 25,35 30,80  R$            1.509,20 

 9.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42,00 37,74 45,85  R$            1.925,70 

 9.9  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 /2022

UN 14,00 44,28 53,80  R$               753,20 

 9.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00 14,52 17,64  R$               246,96 

 9.11 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.

UN 14,00 15,18 18,44  R$               258,16 

 9.12  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 49,00 8,94 10,86  R$               532,14 

 9.13  89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 14,00 42,55 51,70  R$               723,80 



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT. 

SEM BDI

P. UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

BDI: 21,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) - 7 UNIDADES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

DATA : NOVEMBRO / 2022

BASE :  SINAPI - OUTUBRO / 2022 (NÃO DESONERADO)

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 9.14  89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ RIO. AF_08/2022

UN 14,00 44,23 53,74  R$               752,36 

 9.15 97896 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 7,00 336,53 408,88  R$            2.862,16 

 9.16  98102 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 7,00 172,67 209,79  R$            1.468,53 

 10 ELÉTRICA  R$            4.379,13 

 10.1  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 168,00 3,97 4,82  R$               809,76 

 10.2  93144 SINAPI

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 7,00 231,04 280,71  R$            1.964,97 

 10.3  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 7,00 147,72 179,48  R$            1.256,36 

 10.4 97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 40,92 49,72  R$               348,04 

 11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  R$            2.810,50 

 11.1 102605 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 7,00 242,92 295,15  R$            2.066,05 

 11.2 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 87,53 106,35  R$               744,45 

 12 TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBICO  R$          21.706,71 

 12.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 20,02 2,96 3,60  R$                 72,07 

 12.2 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 24,50 59,55 72,35  R$            1.772,58 

 12.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 34,03 78,80 95,74  R$            3.258,03 

 12.4 103327 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M2 74,55 89,11 108,27  R$            8.071,53 

 12.5  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 22

M2 73,50 4,98 6,05  R$               444,68 

 12.6  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/201 4

M2 73,50 26,27 31,92  R$            2.346,12 

 12.7  96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
M3 2,01 657,77 799,19  R$            1.606,37 

 12.8 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 20,02 170,01 206,56  R$            4.135,33 

 13 SUMIDOURO  R$          22.464,76 

 13.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 25,27 2,96 3,60  R$                 90,97 

 13.2 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 26,60 59,55 72,35  R$            1.924,51 



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT. 

SEM BDI

P. UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

BDI: 21,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) - 7 UNIDADES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

DATA : NOVEMBRO / 2022

BASE :  SINAPI - OUTUBRO / 2022 (NÃO DESONERADO)

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 13.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 53,07 78,80 95,74  R$            5.080,92 

 13.4 103327 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M2 85,68 89,11 108,27  R$            9.276,57 

 13.5 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2). 

AF_08/2017
M3 4,73 151,74 184,36  R$               872,02 

 13.6 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 25,27 170,01 206,56  R$            5.219,77 

 14 LIMPEZA GERAL  R$               239,30 

 14.1 99804 SINAPI

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E M2 CR 5,02 ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_04/2019

M2 14,00 5,02 6,10  R$                 85,40 

 14.2 99807 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 82,74 1,53 1,86  R$               153,90 

 R$     140.105,28 

Presidente Tancredo Neves, 29 de novembro de 2022.

Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução do objeto da licitação.

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO = R$ 140.105,28

 (CENTO E QUARENTA MIL, CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E VINTE E OITO CENTAVOS)

TOTAL INDIVIDUAL DO MSD COM B.D.I.



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT. 

SEM BDI

P. UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               286,13 

 1.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 7,13 2,96 3,60  R$                 25,67 

 1.2 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 3,60 59,55 72,35  R$               260,46 

 2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$               913,11 

 2.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 0,79 78,80 95,74  R$                 75,63 

 2.2 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

M3 0,79 522,23 634,51  R$               501,26 

 2.3  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 
M 1,00 38,72 47,04  R$                 47,04 

 2.4 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 1,40 170,01 206,56  R$               289,18 

 3 PAVIMENTAÇÃO  R$               789,26 

 3.1  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 2,00 19,72 23,96  R$                 47,92 

 3.2  98679 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 2,00 39,87 48,44  R$                 96,88 

 3.3  87248 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2 014

M2 2,00 48,62 59,07  R$               118,14 

 3.4  94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_08/2022

M2 5,10 84,94 103,20  R$               526,32 

 4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$            1.418,59 

 4.1 103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X3 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 21,11 55,31 67,20  R$            1.418,59 

 5 REVESTIMENTO  DE PAREDES E LAJE  R$            2.316,55 

 5.1  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 22

M2 42,22 4,98 6,05  R$               255,43 

 5.2  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/201 4

M2 30,40 26,27 31,92  R$               970,37 

 5.3  87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 11,82 20,91 25,41  R$               300,35 

 5.4  87247 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 6/2014

M2 11,82 55,04 66,87  R$               790,40 

 6 PINTURA  R$               663,02 

 6.1  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 30,40 3,38 4,11  R$               124,94 

 6.2  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 30,40 14,57 17,70  R$               538,08 

 7 COBERTURA  R$               413,83 

BDI: 21,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

DATA : NOVEMBRO / 2022

BASE :  SINAPI - OUTUBRO / 2022 (NÃO DESONERADO)

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT. 

SEM BDI

P. UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

BDI: 21,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

DATA : NOVEMBRO / 2022

BASE :  SINAPI - OUTUBRO / 2022 (NÃO DESONERADO)

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 7.1  92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019

M2 2,70 85,64 104,05  R$               280,94 

 7.2  94445 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 2,70 40,51 49,22  R$               132,89 

 8 ESQUADRIAS  R$            1.092,02 

 8.1  91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,26 658,21 799,73  R$            1.007,66 

 8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS. EXLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019

M2 0,16 433,94 527,24  R$                 84,36 

 9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  R$            4.748,22 

 9.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 462,30 561,69  R$               561,69 

 9.2  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014

UN 6,00 148,90 180,91  R$            1.085,46 

 9.3  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF _01/2020

UN 1,00 415,35 504,65  R$               504,65 

 9.4  86934 SINAPI

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I 

NSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 409,80 497,91  R$               497,91 

 9.5  86930 SINAPI

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIME NTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 330,11 401,08  R$               401,08 

 9.6  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,00 19,98 24,28  R$               121,40 

 9.7  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,00 25,35 30,80  R$               215,60 

 9.8  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00 37,74 45,85  R$               275,10 

 9.9  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 /2022

UN 2,00 44,28 53,80  R$               107,60 

 9.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 14,52 17,64  R$                 35,28 

 9.11 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.

UN 2,00 15,18 18,44  R$                 36,88 

 9.12  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 8,94 10,86  R$                 76,02 

 9.13  89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2,00 42,55 51,70  R$               103,40 



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT. 

SEM BDI

P. UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

BDI: 21,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

DATA : NOVEMBRO / 2022

BASE :  SINAPI - OUTUBRO / 2022 (NÃO DESONERADO)

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 9.14  89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ RIO. AF_08/2022

UN 2,00 44,23 53,74  R$               107,48 

 9.15 97896 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 1,00 336,53 408,88  R$               408,88 

 9.16  98102 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 172,67 209,79  R$               209,79 

 10 ELÉTRICA  R$               625,59 

 10.1  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,00 3,97 4,82  R$               115,68 

 10.2  93144 SINAPI

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 1,00 231,04 280,71  R$               280,71 

 10.3  93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 1,00 147,72 179,48  R$               179,48 

 10.4 97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 40,92 49,72  R$                 49,72 

 11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  R$               401,50 

 11.1 102605 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 242,92 295,15  R$               295,15 

 11.2 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 87,53 106,35  R$               106,35 

 12 TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBICO  R$            3.103,13 

 12.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 2,86 2,96 3,60  R$                 10,30 

 12.2 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 3,50 59,55 72,35  R$               253,23 

 12.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 4,86 78,80 95,74  R$               465,30 

 12.4 103327 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M2 10,65 89,11 108,27  R$            1.153,08 

 12.5  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 22

M2 10,50 4,98 6,05  R$                 63,53 

 12.6  87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/201 4

M2 10,50 26,27 31,92  R$               335,16 

 12.7  96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
M3 0,29 657,77 799,19  R$               231,77 

 12.8 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 2,86 170,01 206,56  R$               590,76 

 13 SUMIDOURO  R$            3.209,90 

 13.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 3,61 2,96 3,60  R$                 13,00 

 13.2 99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 3,80 59,55 72,35  R$               274,93 



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
P. UNIT. 

SEM BDI

P. UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL C/ 

BDI

BDI: 21,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

DATA : NOVEMBRO / 2022

BASE :  SINAPI - OUTUBRO / 2022 (NÃO DESONERADO)

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 13.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 7,58 78,80 95,74  R$               725,71 

 13.4 103327 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M2 12,24 89,11 108,27  R$            1.325,22 

 13.5 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2). 

AF_08/2017
M3 0,68 151,74 184,36  R$               125,36 

 13.6 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 3,61 170,01 206,56  R$               745,68 

 14 LIMPEZA GERAL  R$                 34,19 

 14.1 99804 SINAPI

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E M2 CR 5,02 ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_04/2019

M2 2,00 5,02 6,10  R$                 12,20 

 14.2 99807 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 11,82 1,53 1,86  R$                 21,99 

 R$       20.015,04 

UND 7  R$  140.105,28 

Presidente Tancredo Neves, 29 de novembro de 2022.

Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução do objeto da licitação.

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO = R$ 140.105,28

 (CENTO E QUARENTA MIL, CENTO E CINCO REAIS E VINTE EOITO CENTAVOS)

TOTAL INDIVIDUAL DO MSD COM B.D.I.

VALOR TOTAL DOS CONJUNTOS SANITÁRIOS



%

Proposto
%      

Proposto

A .01 INSS 20,00% A .01 INSS 20,00%

A .02 SESI 1,50% A .02 SESI 1,50%

A .03 SENAI 1,00% A .03 SENAI 1,00%

A .04 INCRA 0,20% A .04 INCRA 0,20%

A .05 SEBRAE 0,60% A .05 SEBRAE 0,60%

A .06 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% A .06 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%

A .07
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE 

TRABALHO
3,00% A .07

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE 

TRABALHO
3,00%

A .08 FGTS 8,00% A .08 FGTS 8,00%

A .09 SECONCI A .09 SECONCI

Subtotal Grupo A 36,80% Subtotal Grupo A 36,80%

B .01
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

17,98%

B .01
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

Não Incide

B .02 FERIADOS 3,97% B .02 FERIADOS Não Incide

B .03 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92% B .03 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,70%

B .04 13º SALÁRIO 10,97% B .04 13º SALÁRIO 8,33%

B .05 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% B .05 LICENÇA PATERNIDADE 0,05%

B .06 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% B .06 FALTAS JUSTIFICADAS 0,56%

B .07 DIAS DE CHUVA 2,06% B .07 DIAS DE CHUVA Não Incide

B .08 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% B .08 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,08%

B .09 FÉRIAS GOZADAS 8,26% B .09 FÉRIAS GOZADAS 7,79%

B .10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% B .10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,02%
Subtotal Grupo B 45,10% Subtotal Grupo B 17,53%

C .01 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,51% C.01 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,95%

C .02 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15% C.02 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12%

C .03 FÉROAS INDENIZADAS 3,65% C.03 FÉROAS INDENIZADAS 2,78%

C .04
DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA 

CAUSA
5,06% C.04 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,85%

C .05 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,55% C.05 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,42%

Subtotal Grupo C 15,92% Subtotal Grupo C 12,12%

D.01
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE 

GRUPO B 
7,91% D.01

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE 

GRUPO B 
2,95%

D.02

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE 

AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO

0,55% D.02

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 

PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 

FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,42%

Subtotal Grupo D 8,46% Subtotal Grupo D 3,37%

106,28% 69,82%

Presidente Tancredo Neves, 29 de novembro de 2022.

CLOVIS DA SILVA BORGES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 17.513/BA

TOTAL (A+B+C+D) TOTAL (A+B+C+D)

PLANILHA – ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SALÁRIOS HORISTA ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - SALÁRIOS MENSALISTA

GRUPO     A     -     ENCARGOS     SOCIAIS GRUPO   A   -   ENCARGOS   SOCIAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES MSD

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A

B

GRUPO  D  -  INCIDÊNCIA  DO  GRUPO  A SOBRE O GRUPO B GRUPO  D  -  INCIDÊNCIA  DO  GRUPO A SOBRE O GRUPO B

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A

A

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND CÁLCULO DAS QUANTIDADES TOTAL GERAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 3,1*2,3 7,13

 1.2 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M (2,3*2+1,3*2)/2 3,60

 2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

 2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 0,4*0,3*(2,15*2+1,15*2) 0,79

 2.2 

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08 /2022

M3 0,4*0,3*(2,15*2+1,15*2) 0,79

 2.3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 
M 1,00 1,00

 2.4

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 1,4*1 1,40

 3 PAVIMENTAÇÃO

 3.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 1*2 2,00

 3.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 1*2 2,00

 3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2 014

M2 1*2 2,00

 3.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_08/2022

M2 1,9*0,9+1,8*0,8+2,6*0,3*2+1,3*0,3 5,10

 4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X3 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 2,3*3,3*2+2,8*1+2,4*1+0,6*4*0,9+-(0,6*2,1+0,4*0,4) 21,11

 5 REVESTIMENTO  DE PAREDES E LAJE

 5.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/20 22

M2
(2,3*3,3*2+2,8*1+2,4*1+0,6*4*0,9+-

(0,6*2,1+0,4*0,4))*2
42,22

 5.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4

M2
((2,3*3,3*2+2,8*1+2,4*1+0,6*4*0,9+-

(0,6*2,1+0,4*0,4))*2)-((2*2+1*2)*2+1,2*0,45*2-0,6*2,1)
30,40

 5.3 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 (2*2+1*2)*2+1,2*0,45*2-0,6*2,1 11,82

 5.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0 6/2014

M2 (2*2+1*2)*2+1,2*0,45*2-0,6*2,1 11,82

 6 PINTURA

 6.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2

((2,3*3,3*2+2,8*1+2,4*1+0,6*4*0,9+-

(0,6*2,1+0,4*0,4))*2)-((2*2+1*2)*2+1,2*0,45*2-0,6*2,1)
30,40

 6.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2

((2,3*3,3*2+2,8*1+2,4*1+0,6*4*0,9+-

(0,6*2,1+0,4*0,4))*2)-((2*2+1*2)*2+1,2*0,45*2-0,6*2,1)
30,40

 7 COBERTURA

 7.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019

M2 2,7*1 2,70

 7.2 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 2,7*1 2,70

 8 ESQUADRIAS

 8.1 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 0,6*2,1 1,26

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES MSD

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND CÁLCULO DAS QUANTIDADES TOTAL GERAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES MSD

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

 8.2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019

M2 0,4*0,4 0,16

 9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

 9.1 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00

 9.2 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014

UN 6,00 6,00

 9.3 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020

UN 1,00 1,00

 9.4 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 

DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 1,00

 9.5 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00

 9.6 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,00 5,00

 9.7 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,00 7,00

 9.8 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00 6,00

 9.9 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08 /2022

UN 2,00 2,00

 9.10 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00

 9.11 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022.

UN 2,00 2,00

 9.12 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 7,00

 9.13 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00

 9.14 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁ RIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00

 9.15 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 1,00 1,00

 9.16 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 1,00

 10 ELÉTRICA

 10.1 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12*2 24,00

 10.2 

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,00 1,00

 10.3 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00 1,00



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND CÁLCULO DAS QUANTIDADES TOTAL GERAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES MSD

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

 MEMÓRIA DE CÁLCULO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)
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 10.4 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 1,00

 11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

 11.1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 1,00

 11.2 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00

 12 TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBICO

 12.1 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 2,2*1,3 2,86

 12.2 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M (2,2*2+1,3*2)/2 3,50

 12.3 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 2,2*1,3*1,7 4,86

 12.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M2 2,2*1,5*2+0,9*1,5*3 10,65

 12.5 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/20 22

M2 (0,9+0,8)*1,5*2+0,9*1,5*4 10,50

 12.6 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4

M2 (0,9+0,8)*1,5*2+0,9*1,5*4 10,50

 12.7 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
M3 2,2*1,3*0,1 0,29

 12.8 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 2,2*1,3 2,86

 13 SUMIDOURO

 13.1 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 CR 2,96
M2 1,9*1,9 3,61

 13.2 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 1,9*4/2 3,80

 13.3 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021
M3 1,9*1,9*2,1 7,58

 13.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M2 (1,9*2+1,5*2)*1,8 12,24

 13.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2). AF_08/2017 M3 1,5*1,5*0,3 0,68

 13.6 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 1,9*1,9 3,61

 14 LIMPEZA GERAL

 14.1 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E M2 CR 5,02 ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 2*1 2,00

 14.2
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 (2*2+1*2)*2+1,2*0,45*2-0,6*2,1 11,82

Presidente Tancredo Neves, 29 de novembro de 2022.

CLOVIS DA SILVA BORGES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 17.513/BA



% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

100,00   40.030,08     

100,00   40.030,08     

100,00   40.030,08     

100,00    20.015,04     

TOTAL SIMPLES 100,00 140.105,28 28,57% 40.030,08     28,57% 40.030,08     28,57% 40.030,08     14,29% 20.015,04     

TOTAL ACUMULADO 28,57% 40.030,08     57,14% 80.060,16     85,71% 120.090,24   100,00% 140.105,28   

Presidente Tancredo Neves, 29 de novembro de 2022.

CLOVIS DA SILVA BORGES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 17.513/BA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 7 UNIDADES MSD

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

2º MÊS
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS %

4º MÊS

CONVÊNIO Nº:  857356/2017 - MSD - FUNASA

1.0

14,29

CONSTRUÇÃO DE 2 MSD2.0

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

40.030,08   

40.030,08   CONSTRUÇÃO DE 2 MSD

3º MÊS

40.030,08   CONSTRUÇÃO DE 2 MSD

28,57

VALOR
1 MÊS

 (CENTO E QUARENTA MIL, CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E VINTE E OITO CENTAVOS)

Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução do objeto da licitação.

28,57

28,57

4.0

3.0

20.015,04   CONSTRUÇÃO DE 1 MSD



Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,80% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 21,50% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 21,50%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

857356/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

29 DE NOVEMBRO DE 2022

17.513 D

Responsável Técnico Responsável Tomador

CLOVIS DA SILVA BORGES ANTÔNIO DOS SANTOS MENDES

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

127.476 v007   micro
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PLANTA BAIXA

ESC-----1/25

+0,05

AA

B
B

0,30

DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

CONJUNTO SANITÁRIO - PLANTA BAIXA

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2018 1:25

PRANCHA 01/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

17.513D
CLOVIS DA SILVA BORGES

0,
30

0,
30

1,
90

C
al

ça
da

ou
 P

as
se

io
.

0,90

2,70

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

1,80



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

CONJUNTO SANITÁRIO - CORTE A-A'

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2018 1:25

PRANCHA 02/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

0,00

+0,05 0,00

+0,05

RESERVATÓRIO

500L PVC.

Laje Premoldada e=10cm.

Telha Cerâmica i=25%

Vitrô 0,40X0,40

Chapisco e massa única

Revestimento ceramico

0,
40

0,
52

3,
32

2,
40

0,
40

0,30

0,
40

0,30

CORTE        A A

ESC-----1/25

2,
00

17.513D
CLOVIS DA SILVA BORGES

Alvenaria de Pedra

Chapisco, embosso e

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

CONJUNTO SANITÁRIO - CORTE B-B'

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 03/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CLOVIS DA SILVA BORGES
17.513D

+0,05

Laje Premoldada e=10cm.

Telha Cerâmica i=25%

3,
22

0,
40

0,30

CORTE        BB

ESC-----1/25

0,
40

0,30

+0,05

2,
00

RESERVATÓRIO

500L PVC.

Extravasor

Ø32mm

Ø32mm

Adaptador c/ registro

Adaptador

p/ caixa

d'água

Ø25mm

Ø20mm

ENTRADA

SAÍDA

LIMPEZA

Adaptador p/ caixa

d'água

Adaptador p/ caixa

d'água

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

CONJUNTO SANITÁRIO - ESQUEMA PIA E VASO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 04/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

ESC-----1/25

ESQUEMA VASO SANITÁRIO

CLOVIS DA SILVA BORGES
17.513D

ESQUEMA PIA

ESC-----1/25 1 - Vaso Sanitario
2 - Parafuso de Fixação com Bucha
3 - Caixa de Descarga acomplada
4 - Engate Plástico
5- Assento para vaso ( tampa)

1

2

3

4

+0,20

2

1

3

4

5

1 - Pia
2 - Torneira 1/2"
3 - Engate Plático
4 - Válvula Plástica p/Pia
5 - Sifão flexível  em PVC

5

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 05/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

∅
25
m
m

∅25
mm

∅
25
m
m

RP

∅
25
m
m

∅
25
m
m

RG

∅
25
m
m

ESC-----1/25

DIAGRAMA ISOMÉTRICO

DIAGRAMA ISOMÉTRICO  ÁGUA FRIA 

17.513D
CLOVIS DA SILVA BORGES

RESERVATÓRIO

500L PVC.

VEM DA REDE DE

DIS
TRI

BUI
ÇÃO

∅
20
m
m

∅
25
m
m

∅
25
m
m

∅
25
m
m

∅
25
m
m

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

PLANTA BAIXA- ESQUEMA DE AGUA FRIA 

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 06/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

17.513D
CLOVIS DA SILVA BORGES

0,
60

 x
 2

.1
0

0,
40

 x
 0

,4
0

Passeio.Pa
ss

ei
o.

1/2" 1/2" 1/2"

A/F
3/4"

ESC-----1/25

ESQUEMA  DE ÁGUA

1,
20

0,60

1,80

1,
10

1,
90

Passeio do
tanque de

lavar Roupas

Passeio da
Pia de C

ozinha

0,
60

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

PLANTA BAIXA- ESQUEMA DE ESGOTO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 07/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

0,
60

 x
 2

.1
0

Passeio.

Pa
ss

ei
o.

∅
50

m
m

ESC-----1/25

ESQUEMA  DE ESGOTO

CI

C

S

∅40mm
Ventilação

∅40m
m

CG
∅50mm

∅
10

0m
m

Va
i p

ar
a 

o 
ta

nq
ue

 s
ép

tic
o

∅
10

0m
m

I=
2%

Es
pe

ra
 d

o 
Es

go
to

 d
a 

pi
a 

de
co

zi
nh

a

NOTAS:
CG - Caixa de Gorgura
CI  - Caixa de Inspeção
CS - Caixa sifonada com grelha
Tubulação não Cotada ∅ 50mm
Inclinação não Cotada 3%

CLOVIS DA SILVA BORGES
17.513D

∅50mm

Tanque de Lavar
Roupa

1

2

4

3

C

S

5

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



DATA 

DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

ESCALA

AUTORES

ARQUIVO

DESENV.

DETALHAMENTO - SUMIDOURO 

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 08/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

1,
35

Blocos cerâmicos assentados com
furos voltados para parte interna

CORTE  AA

SUMIDOURO(DETALHES)

2,
10

Laje Premoldada E= 10cm

0,
10

0,
35

Blocos Cerâmicos

Espaço entre os Blocos

Brita nº 04

A

A

PLANTA BAIXA

ESC-----1/20

0,
30

CLOVIS DA SILVA BORGES
17.513D

1,50

1,
90

1,50

1,50

0,20 0,20

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



1,
30

0,
90

0,
20

2,20

0,900,13 0,20

A A

0,00

- 2,60

0,170,80

- 2,60

NOME:
CREA :

VISTODESENHO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

DETALHAMENTO TANQUE SÉPTICO E

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

SET/2019

FUNASA

1:25

PRANCHA 09/15

17.513D

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CLOVIS DA SILVA BORGES

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

0,
20

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

FILTRO ANAERÓBICO



1,
70

1,
50

1,
33

0,
17

0,29

0,15

0,22

0,63

BRITA Nº 5

0,
36

14 06.3 c/10-4

ARMADURA CONSTRUTIVA

NOME:
CREA :

VISTODESENHO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

1:25

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

SET/2019

FUNASA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

PRANCHA 10/15

17.513D
CLOVIS DA SILVA BORGES

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

0,
51

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

FILTRO ANAERÓBICO
DETALHAMENTO TANQUE SÉPTICO E



NOME:
CREA :

VISTODESENHO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

DETALHAMENTO- CAIXA DE GORDURA 

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

1:25SET/2019

PRANCHA 11/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

A

05∅1/4",c-10cm-l=40cm

Ø50mm

N.A.

A

05∅1/4",c-10cm-l=40cm

05∅1/4",c-10cm-l=40cm

CORTE  AA

ESC-----1/10

CAIXA DE GORDURA(DETALHES)

PLANTA BAIXA

TAMPA

Ø50mm

17.513D
CLOVIS DA SILVA BORGES

0,40

0,
40

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

DETALHAMENTO CAIXA DE INSPEÇÃO

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 12/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CORTE  AA

ESC-----1/10

CAIXA DE INSPEÇÃO (DETALHES)

PLANTA BAIXA

Ø100mm

Ø100mm

A

A

Ø100mm

Ø50mm

Ø100mm

Ø

5

0

m

m

ENTRADA DO ESGOTO SECUNDÁRIO

CLOVIS DA SILVA BORGES
17.513D

Ventilação

Ø
5
0
m
m

0,40

N.A.

ESC-----1/10

0,
30

05∅1/4",c-10cm-l=40cm

05∅1/4",c-10cm-l=40cm

05∅1/4",c-10cm-l=40cm

0,
40

TAMPA

Ø

5

0

m

m

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

VISTA LATERAL 

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 13/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CLOVIS DA SILVA BORGES
17.513D

RESERVATÓRIO

500L PVC.

1,
00

0,
45

1,20

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

VISTA FRONTAL

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 14/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CLOVIS DA SILVA BORGES
17.513D

RESERVATÓRIO

500L PVC.

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 



DESENHO VISTO

TITULO

PROJETO

LOCALIDADE

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA ESCALA ARQUIVO

AUTORES

DESENV.

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

FUNASA

SET/2019 1:25

PRANCHA 15/15

NOME:
CREA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

RP

∅
20
m
m

ESC-----1/25

ESQUEMA ELÉTRICO

ESQUEMA  ELÉTRICO

17.513D
CLOVIS DA SILVA BORGES

VEM DA CASA

∅
25
m
m

∅25
mm

0,
10

X 
0,

7 
C

M

INTERRUPTOR

0,10X 0,7 CM

0,10X 0,7 CM

DIJUNTOR

PONTO DE LUZ

EL
ET

R
O

D
U

TO

ELETRODUTO

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
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