



OBSERVAÇÕES
 ESPESURA PARA CASCALHENTO = 15CM
 LARGURA PARA CASCALHENTO = 6,00 M

LEGENDAS

- Casas
- Cerca de arame
- Curvas de nível
- Adutora
- Rodovia Asfalto
- Pavimentação Existente
- Postes
- Bueiros Existente

PROJETO APROVADO
 Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe
 Secretaria de Obras e Urbanismo

Ismael Carneiro
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 30001.00841

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	19/02/2024	ISMAEL	ISMAEL	

PROGRESSO
 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ISMAEL DE OLIVEIRA CARNEIRO
 CREA-BA: 30001.00841
 Eng. Civil

DADOS:
 RUA DO CAMPO, S/N, CEP 44.690-000 ITATIARA DO ALTO BONITO, SÃO JOSÉ DO JACUIPE - BA
 E-MAIL: progressoengenharia2@gmail.com
 TEL: (71) 99953-2574

TÍTULO:
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE
 O Governo do São José do Jacuípe

LOCAL: POVOADOS DO MUNICÍPIO
GESTÃO: ALBERLAN PERIS MOREIRA DA CUNHA

CIDADE: SÃO JOSÉ DO JACUIPE - BA.

ESCALA: 1:10000
VERIF.: ISMAEL CARNEIRO
 CREA-BA: 30001.00841
APROV.: ISMAEL CARNEIRO
 CREA-BA: 30001.00841

DATA: FEVEREIRO.2024
FOLHA: 8/14

A

PROPOSTA	CONDIÇÃO	DATA
01	OP	19/02/2024
02	OP	19/02/2024
03	OP	19/02/2024
04	OP	19/02/2024
05	OP	19/02/2024
06	OP	19/02/2024
07	OP	19/02/2024
08	OP	19/02/2024
09	OP	19/02/2024
10	OP	19/02/2024
11	OP	19/02/2024
12	OP	19/02/2024
13	OP	19/02/2024
14	OP	19/02/2024
15	OP	19/02/2024
16	OP	19/02/2024
17	OP	19/02/2024
18	OP	19/02/2024
19	OP	19/02/2024
20	OP	19/02/2024
21	OP	19/02/2024
22	OP	19/02/2024
23	OP	19/02/2024
24	OP	19/02/2024
25	OP	19/02/2024
26	OP	19/02/2024
27	OP	19/02/2024
28	OP	19/02/2024
29	OP	19/02/2024
30	OP	19/02/2024
31	OP	19/02/2024
32	OP	19/02/2024
33	OP	19/02/2024
34	OP	19/02/2024
35	OP	19/02/2024
36	OP	19/02/2024
37	OP	19/02/2024
38	OP	19/02/2024
39	OP	19/02/2024
40	OP	19/02/2024
41	OP	19/02/2024
42	OP	19/02/2024
43	OP	19/02/2024
44	OP	19/02/2024
45	OP	19/02/2024
46	OP	19/02/2024
47	OP	19/02/2024
48	OP	19/02/2024
49	OP	19/02/2024
50	OP	19/02/2024
51	OP	19/02/2024
52	OP	19/02/2024
53	OP	19/02/2024
54	OP	19/02/2024
55	OP	19/02/2024
56	OP	19/02/2024
57	OP	19/02/2024
58	OP	19/02/2024
59	OP	19/02/2024
60	OP	19/02/2024
61	OP	19/02/2024
62	OP	19/02/2024
63	OP	19/02/2024
64	OP	19/02/2024
65	OP	19/02/2024
66	OP	19/02/2024
67	OP	19/02/2024
68	OP	19/02/2024
69	OP	19/02/2024
70	OP	19/02/2024
71	OP	19/02/2024
72	OP	19/02/2024
73	OP	19/02/2024
74	OP	19/02/2024
75	OP	19/02/2024
76	OP	19/02/2024
77	OP	19/02/2024
78	OP	19/02/2024
79	OP	19/02/2024
80	OP	19/02/2024
81	OP	19/02/2024
82	OP	19/02/2024
83	OP	19/02/2024
84	OP	19/02/2024
85	OP	19/02/2024
86	OP	19/02/2024
87	OP	19/02/2024
88	OP	19/02/2024
89	OP	19/02/2024
90	OP	19/02/2024
91	OP	19/02/2024
92	OP	19/02/2024
93	OP	19/02/2024
94	OP	19/02/2024
95	OP	19/02/2024
96	OP	19/02/2024
97	OP	19/02/2024
98	OP	19/02/2024
99	OP	19/02/2024
100	OP	19/02/2024