



AVISO DE ADIAMENTO

Concorrência Eletrônica Nº 01/2023 Processo Administrativo Nº 121/2023

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia/arquitetura para a reforma e ampliação do Colégio Municipal Brás Bispo de Oliveira, no distrito de Moenda, município de Presidente Tancredo Neves, Bahia, conforme especificações, quantidades e descrições constantes deste edital, do projeto básico e demais elementos técnicos anexos.

A **Comissão de Contratação do Município de Presidente Tancredo Neves**, Estado da Bahia, designada pelo Decreto Municipal nº 020/2023, **torna público** a todos os interessados o **ADIAMENTO**, com nova data, da sessão eletrônica do processo licitatório em epígrafe que estava designada para ter início em 09/05/2023 às 09h00min, em virtude das necessidades de reorganização da agenda dos membros da comissão de contratação e adequação com o pessoal do setor de engenharia para o acompanhamento e suporte técnico no processo licitatório.

Assim fica **DESIGNADA NOVA DATA** para o certame, nos seguintes termos:

Data Limite Recebimento Propostas: 19/05/2023 às 09h00min (horário de Brasília)
Início Sessão Eletrônica 19/05/2023 às 09h00min (horário de Brasília)
Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br/

O Edital permanece inalterado em todos os demais termos e elementos.

Presidente Tancredo Neves-BA, 04 de maio de 2023.

Antônio Jorge Machado Pereira
Presidente Comissão de Contratação
Decreto nº 020/2023