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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N© 008/2024
(Processo Administrativo n° 093/2024)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b ec, do Resolucdo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislacdes aplicédveis, que realizard Dispensa de Licitagdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n® 008/2024, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 14/08/2024.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 14/08/2024.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 19/08/2024 as 17h.

Endereco eletrdonico para envio preferencial da proposta de precos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO DIRETA

1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (KIT LIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacdes técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para atender as Secretarias
Municipais de Satde e Promogdo Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacgdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item Unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerda por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, nd&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néo
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica



o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que n&do atendam as condicdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo (s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, gquando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;

c) pessoa fisica ou Juridica gque se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érg&o ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo

do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com tradnsito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacgdo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico;

h) organizac¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n° 746/2014-TCU-Plenério); e

i) agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com repartigcdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituig¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a wutilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

3. PARTICIPAGCAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
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cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. 0 fornecedor interessado, apds a divulgacdo do aviso de contratacéao
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descricédo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
0 horéario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Aléa, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacgdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassdvel e contendo identificacdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observdncia as especificacdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Raz&o Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacgéao.

3.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, 1indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificéd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. qgque inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
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n.° 14.133, de 2021;
3.10.3. que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. gque cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4. JULGAMENTO E ACEITAQAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacgcdo ao estipulado para a contratacgdo, ordenando
a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preg¢o méximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condig¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor prego, para dque seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em raz&do de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o preco compativel, serd& solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

4.4. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanéaveis;

4.4.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

4.4.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanéavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd’ ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracédo, desde gue ndo haja majoracdo do preco.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, gquando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
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4°, da Instrucdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificagdo quanto a
compatibilidade de precos sera formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em gque o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicac¢&o dos quantitativos e dos custos unitadrios ou de custos e
formacdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacdao.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGCAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste

Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagcdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacédo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderé& haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serad realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sbécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sbécio majoritéario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. O fornecedor serd <convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancédo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condicd&o de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
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participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacgdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicaréd a inabilitacd&o do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certidio(des) valida(s) .

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por endereco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&do-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstrag¢des contdbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Seréd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagcdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratagdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c¢", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipdétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéao,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacgdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do preco estimado
e, que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

5.17. O fornecedor dque participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que n&o consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicgdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacéao recailré sobre o(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
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remanescentes.

6. DA CONTRATACAO

6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologacdo do
procedimento.

6.2. Apds a adjudicacgdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, seréa
firmado o instrumento de contratacdo.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da

data de sua convocacdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, ©por solicitacéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracgéo.

6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacédo Direta Simplificada e seus anexos;

6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo s&o aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracédo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente sera
exigida a comprovagdo das condig¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.

6.7. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.

7.  SANCOES

7.1. As sangdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,

Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricéo.

8. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcrigéo.

9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO

9.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgdo.

10. EXECUQAO DO OBJETO

10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 75.862,50 (setenta e cinco mil,
olitocentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolugéao

n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
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seguinte dotacdo orcamentédria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXT. SUL DA BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e
DF e de Suas Entidades

13. DISPOSICCES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacgdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administragdo poderéa:

13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2. Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de Dbase ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para gque possa haver adequacdo das propostas ou da

documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).

13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.

13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacgdes, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsdvel pelo ©6nus decorrente da perda do negbdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéao.
13.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos seréo
transferidos para o ©primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacao
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que n&o alterem a substéncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficéacia para fins de
habilitacdo e classificacédo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
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13.11.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratagéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O Processo,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,

0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 14 de agosto de 2024.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

. TERMO DE REFERENCIA - LEl 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
09372024

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (KIT LIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificagdes técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo

n® 008, de 01 de marco de 2024.

1.4. O 1licitante deverd fornecer ©prospéctivos 1lustrativos com imagem e

descricdo completa do item.

1.5. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da

responsabilidade do fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL

1 17 UND |[KIT LIRA (HORIZONTAL E VERTICAL). FABRICADO EM ACO
INOX 304, MEDINDO 600X800MM COM CABO ARTICULADO DE
500MM E 900MM, SENDO UMA LIRA HORIZONTAL E OUTRA
VERTICAL EM CADA KIT, EM CHAPA E VARAO MACICO DE 5MM.
Frete, Garantia e Assisténcia Técnica local de 12
meses.

2.  FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucéo
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no Convenio CAR AJU 300-2024.

2.3. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Faz-se necessario para os cuidados
com limpeza e higiene fazem parte da ocupagdo do homem desde a pré-histédria.

Para os gregos, a medicina n&o se resumia apenas no ato de curar, mas também

10
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manter o individuo saudével. O servico de inspecdo municipal - SIM, é o servigo
sanitdrio em estabelecimentos menores, de propriedade das prefeituras
particulares, com instalacdes e equipamentos simplificados ou melhorados, com
capacidade de abate limitado, possuindo como atribuicdo a fiscalizagdo dos

estabelecimentos que produzem e comercializam seus produtos no nivel local.

2.4. A formalizacdo da agroindustria promove a valorizacdo e a melhoria da
qualidade dos produtos, possibilitando a ampliacdo do mercado por meio da
comercializacdo em padarias, mercearias e supermercados locais e ou regionais,
além da venda direta ao consumidor, contribuindo com o desenvolvimento do
agroturismo da sua regido. Além disso, os produtos gque n&o passam pela inspecdo
sdo conhecidos como “clandestinos” e sua comercializacdo é, na maioria das
vezes, um risco a saude puUblica, porque tais alimentos podem transmitir doencas

aos consumidores.

2.5. As agroindustrias legalizadas também podem participar de feiras e eventos
estaduais, nacionais e internacionais, divulgando seus produtos e as tradicgdes
culturais da regido. Vale salientar que a possibilidade de wvenda para o
programa nacional da merenda escolar (PNAE), e o programa de aquisicdo de
alimentos (PAA), que sé&do Otimas oportunidades de comercializacdo em toda a
regido. N&do podemos esquecer a satisfacdo de trabalhar dentro do mercado formal

e a segurancga do consumidor em comprar um ponto saudavel e de qualidade.

2.6. O Consorcio é formado institucionalmente por 13 municipios sendo eles:
Alcobaga, Caravelas, Prado, Itamaraju, Jucurugu, Nova Vigosa, Mucuri, Lajedéao,
Ibirapud, Medeiros Neto, Vereda, Itanhém e Teixeira de Freitas. A certificacéo
do SIM representa ndo apenas um selo de qualidade, mas também uma oportunidade
para os empreendimentos da agricultura familiar ampliarem sua presenga no

mercado.

3.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsédo no Plano de Contratacdes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratacgdes Anual em funcédo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdes (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os ©Orgéos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagcdes dos oérgdaos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orcamentarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

11
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4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos deverd obedecer as especificacdes minimas indicada neste Termo
de Referéncia;

5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificag¢des contidas nesse Termo de Referéncia,

ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execugdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéao.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n°® 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATACAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8. PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31 de dezembro 2024 contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Condicdes de Entrega

9.1.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
endereco 1indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrera nos
municipios pertencentes ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina
com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em
hordrio comercial. Juntamente com o objeto deverd ser fornecido catalogo de
pecas de reposicéao, enumeradas e ordenadas com seus cdbédigos de fabricante
(impresso ou em meio magnético). Manuais completos de operagdo e manutencéo

detalhados também deverdo ser apresentados e entregues.

9.1.2. Locais de entrega: zona rural do Municipio de Alcobag¢a, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, zona rural do
Municipio de Lajeddo, =zona rural do Municipio de Ibirapua, =zona rural do

Municipio de Medeiros Neto, =zona rural do Municipio de Vereda, =zona rural do

12
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Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.
9.2. Especificacdo da garantia:
9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cébdigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cladusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo seréa prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O d6rgdao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogédo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicacdes entre o Orgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para gque sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisoédrio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdao do

contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
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10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagéao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizagd&o né&do exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitdérios, e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medicéo

11.1.1. A avaliacdo da execucdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.

11.1.1.1. Serd indicada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

11.1.1.1.1. n&do produzir os resultados acordados;

11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

11.2. Do Recebimento (Quando couber)

11.2.1. 0 bem serad recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2. 0 bem poderad ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e gquantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado <conforme as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a

dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
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Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

11.3. Da Liquidacdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidacédo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa o0s

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emissdao;

11.3.2.2 os dados do contrato e do 6rgé&o contratante;

11.3.2.3. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

11.3.2.4 o valor a pagar; e

11.3.2.5 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobrancga
equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem ©O6nus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentac¢cdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrdénicos oficiais da
documentag¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacd&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos O6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios

pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.
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11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrébnicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias duteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacéo aplicéavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condicodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacgdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacdo;

12.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacgdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem ma& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizagdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE

no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
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CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéao, sempre que necessario, esclarecimentos,

fornecendo toda e qualquer orientacdo necesséaria;

12.7. Indicar preposto para representéd-la durante a execucdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos Dbens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacgdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacgdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12.A Administracdo ndo responderd por qualsquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

14.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
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14.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6. N&do celebrar o contrato ou né&o entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo Jjustificado;

14.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execug¢do do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2. Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e

14.1.7, que Justifiquem a 1imposigcdo de penalidade mais grave, pelo prazo
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minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°

14.133/2021) .

14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. O0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de ©programa de integridade,

conforme normas e orientag¢des dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipbétese do
art. 75, II, da Lei n° 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1.0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitacéo.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificarad o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Iniddéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A  consulta aos cadastros serda realizada em nome da empresa
interessada e de seu sécio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Juridica da gqual seja sécio
majoritario.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
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houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A  tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societéarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado ser& convocado para manifestagdo previamente a uma
eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar os
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitacdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagd&o em todo o
territério nacional;

15.3.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficaréd condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unid&o e arquivada na
Junta Comercial da wunidade federativa onde se 1localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatédrio de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigcdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do

registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacédo respectiva.

15.3.9. Habilitacéo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no maximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito

Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou

[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicéo.
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15.3.10. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

15.3.10.1. Certidéo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo

distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotacdo orcamentéaria:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).  ,
profisséo,
, inscrito (a) no CPF/MF sob o n°
residente e domiciliado(a) no endereco
n° , Bairro , Cidade

Estado por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
093/2024 e em observédncia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicédveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
008/2024, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clausulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (KIT LIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU
300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes, gquantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagcdo n&o se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacg¢des abaixo, no valor de:

~ ] VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICACAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  [TOTAL
001

002

003

Valor Total: alor Total por extenso:
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* O valor definido nesta clédusula inclui todos os custos operacionais pela
execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a uUnica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.

1 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricgédo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;

1.4.2.A Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;

1 3.A Proposta do contratado;

1 4

. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de até 31 de dezembro de 2024,
contados da assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrda o prazo de 30
(trinta) dias tuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.

5.2. Para fins de 1liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

.2.1.a data da emissédo;

2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

.2.4.0 valor a pagar; e

2.5.eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

(GG RNC, BNE BN G BN

.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagcdo em licitacdo, no ambito do o6érgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documenta¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uUteis, regularize sua situacd&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Oérgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situacdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados
da finalizacédo da ligquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serad realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancédria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serada efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacédo aplicavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
06 (seis) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo e
comprovacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;
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7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados & CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condig¢cdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1nexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicgdes
pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a boa execugdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
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endereco indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrerd nos
municipios consociados ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com
a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia. Juntamente
com o objeto deverd ser fornecido catdlogo de pegas de reposicéo, enumeradas
e ordenadas com seus cbédigos de fabricante (impresso ou em meio magnético).
Manuais completos de operacdo e manutencdo detalhados também deverdo ser
apresentados e entregues.

9.2. Locais de entrega: =zona rural do Municipio de Alcobacga, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, =zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, =zona rural do Municipio de Vereda, =zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.3. Caso nao seja possivel a prestacdo dos servicos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagédo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.4. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.5. O bem poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

9.6. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.7. O prazo para recebimento definitivo poderéa ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a dimensédo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutengdo das
condigcdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
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contrato semmotivo Jjustificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdao do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracées administrativas
previstas nesta Leil as seguintes sangodes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatodria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. N&o haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cébdigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
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Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao seréd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O dérgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicacdes entre o oO6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, gquando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentac¢des exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéao.
(Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
correcédo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolucgédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & renovacdo tempestiva ou a prorrogacado
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O «contrato serda extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigag¢des de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecugdo, total ou parcial do contrato ensejard exting¢do do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual devera ser
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formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;
14.4.3. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-1la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéo
ou a servidédo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
14.4.8. razbes de 1interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extingdo do contrato poderad ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo
ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracdo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuails deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovacdo da consultoria Jjuridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que né&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seqguinte dotacdo orcamentéaria.

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacédo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2024.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 2-DLS-003-2024

OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (KIT LIRA), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE
DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta,
Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /
o i PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |UND. |QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:

Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste AViSO e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: |Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.

Observacao importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.

Observacédo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00872024

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

B EIMPTESA et ettt et e ettt e e et , dlnscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracgéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LElI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°©
14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00872024

, dinscrita no CNPJ sob o

0 T , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII1, DA LEI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARAGCAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00872024

A ECIMPTESA e ettt e e eeaet et , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacéo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIl - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1l DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 008/2024

A CIMPIESE v ettt ettt e e e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que néo
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacao Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4d.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00872024

B EIMPTESA e ettt et ee et e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos no procedimento de
contratacédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
s6écio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na
licitagdo ou atuem na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo séao
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informag¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdébdigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracgdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetaria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
37



o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N° 009/2024
(Processo Administrativo n° 094/2024)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b ec, do Resolucdo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislacdes aplicédveis, que realizard Dispensa de Licitagdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n® 009/2024, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 14/08/2024.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 14/08/2024.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 19/08/2024 as 17h.

Endereco eletrdonico para envio preferencial da proposta de precos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO DIRETA

1.1. CONTRATAGCAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (TACHO INOX, AMASSADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificagodes
técnicas, condigbes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para
atender as Secretarias Municipais de Saude e Promoc¢do Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacgdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item Unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerda por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, nd&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néo
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
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e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que n&do atendam as condicdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo (s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, gquando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;

c) pessoa fisica ou Juridica gque se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érg&o ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo

do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com tradnsito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacgdo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico;

h) organizac¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n° 746/2014-TCU-Plenério); e

i) agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com repartigcdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituig¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a wutilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

3. PARTICIPAGCAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
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cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. 0 fornecedor interessado, apds a divulgacdo do aviso de contratacéao
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descricédo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
0 horéario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Aléa, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacgdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassdvel e contendo identificacdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observdncia as especificacdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Raz&o Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacgéao.

3.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, 1indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificéd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. qgque inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
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n.° 14.133, de 2021;
3.10.3. que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. gque cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4. JULGAMENTO E ACEITAQAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacgcdo ao estipulado para a contratacgdo, ordenando
a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preg¢o méximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condig¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor prego, para dque seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em raz&do de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o preco compativel, serd& solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

4.4. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanéaveis;

4.4.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

4.4.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanéavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd’ ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracédo, desde gue ndo haja majoracdo do preco.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, gquando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
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4°, da Instrucdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificagdo quanto a
compatibilidade de precos sera formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em gque o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicac¢&o dos quantitativos e dos custos unitadrios ou de custos e
formacdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacdao.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGCAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste

Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagcdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacédo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderé& haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serad realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sbécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritéario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. O fornecedor serd <convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancédo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condicd&o de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
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participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacgdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicaréd a inabilitacd&o do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certidio(des) valida(s) .

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por endereco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&do-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstrag¢des contdbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Seréd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagcdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratagdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c¢", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipdétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéao,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacgdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do preco estimado
e, que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

5.17. O fornecedor dque participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que n&o consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicgdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacéao recailré sobre o(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
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remanescentes.

6. DA CONTRATACAO

6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologacdo do
procedimento.

6.2. Apds a adjudicacgdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, seréa
firmado o instrumento de contratacdo.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da

data de sua convocacdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, ©por solicitacéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracgéo.

6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacédo Direta Simplificada e seus anexos;

6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo s&o aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracédo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente sera
exigida a comprovagdo das condig¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.

6.7. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.

7.  SANCOES

7.1. As sangdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,

Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricéo.

8. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcrigéo.

9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO

9.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgdo.

10. EXECUQAO DO OBJETO

10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 130.725,75 (cento e trinta mil,
setecentos e vinte e cinco reais, setenta e cinco centavos).

11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolucgéao
n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
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seguinte dotacdo orcamentédria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXT. SUL DA BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e
DF e de Suas Entidades

13. DISPOSICCES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacgdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administragdo poderéa:

13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de Dbase ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para gque possa haver adequacdo das propostas ou da

documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).

13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.

13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacgdes, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsdvel pelo ©6nus decorrente da perda do negbdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéao.
13.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos seréo
transferidos para o ©primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacao
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que n&o alterem a substéncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficéacia para fins de
habilitacdo e classificacédo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
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13.11.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratagéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O Processo,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,

0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 19 de agosto de 2024.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

. TERMO DE REFERENCIA - LEl 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
09472024 .

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (TACHO INOX, AMASSADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacgodes
técnicas, condicdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo

n® 008, de 01 de marco de 2024.

1.4. O 1licitante deverd fornecer ©prospéctivos 1lustrativos com imagem e

descricdo completa do item.

1.5. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da

responsabilidade do fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL

1 17 UND TACHO DE [INOX— 100L. FABRICADOS EM CHAPAS INOX 304.
FABRICADO EM CAMISA DUPLA COM CHAPA DE 5 MM, COM ALCAS.
Frete, Garantia e Assisténcia Técnica local de 12 meses.

2 17 UND | AMASSADORES DE INOX (PAR), FABRICADO EM ACO INOX 304,
TUBOS DE 1 1'/4”, CHAPA ESPESSURA 8MM, COM CABOS
REMOVIVEIS EM DUAS ALTURAS (70CM E 100CM) .

2.  FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucéo
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no Convenio CAR AJU 300-2024.

2.3. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Faz-se necesséario para os cuidados
com limpeza e higiene fazem parte da ocupagdo do homem desde a pré-histédria.
Para os gregos, a medicina nd&o se resumia apenas no ato de curar, mas também

manter o individuo saudavel. O servico de inspecdo municipal - SIM, é o servigo
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sanitdrio em estabelecimentos menores, de propriedade das prefeituras
particulares, com instalacdes e equipamentos simplificados ou melhorados, com
capacidade de abate limitado, possuindo como atribuicdo a fiscalizacdo dos

estabelecimentos que produzem e comercializam seus produtos no nivel local.

2.4. A formalizacdo da agroindustria promove a valorizacdo e a melhoria da
qualidade dos produtos, possibilitando a ampliagcdo do mercado por meio da
comercializacdo em padarias, mercearias e supermercados locais e ou regionais,
além da venda direta ao consumidor, contribuindo com o desenvolvimento do
agroturismo da sua regido. Além disso, os produtos que ndo passam pela inspecédo
sdo conhecidos como “clandestinos” e sua comercializacdo é, na maioria das
vezes, um risco a saude publica, porque tais alimentos podem transmitir doencas

aos consumidores.

2.5. As agroindustrias legalizadas também podem participar de feiras e eventos
estaduais, nacionais e internacionais, divulgando seus produtos e as tradicgdes
culturais da regido. Vale salientar que a possibilidade de venda para o
programa nacional da merenda escolar (PNAE), e o programa de aquisicdo de
alimentos (PAA), que sé&o Otimas oportunidades de comercializacdo em toda a
regido. N&o podemos esquecer a satisfacdo de trabalhar dentro do mercado formal

e a segurancga do consumidor em comprar um ponto saudavel e de qualidade.

2.6. O Consorcio ¢é formado institucionalmente por 13 municipios sendo eles:
Alcobaca, Caravelas, Prado, Itamaraju, Jucurucu, Nova Vigosa, Mucuri, Lajedéo,
Ibirapud, Medeiros Neto, Vereda, Itanhém e Teixeira de Freitas. A certificacéo
do SIM representa ndo apenas um selo de qualidade, mas também uma oportunidade
para os empreendimentos da agricultura familiar ampliarem sua presenga no

mercado.

3.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratacdes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratacgdes Anual em funcédo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdées (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(..) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os ©6rgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de <contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratacdes dos oérgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orcamentarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
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elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos deverd obedecer as especificag¢des minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificac¢des contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéao.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Nao haveréd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n® 14.133, de 2021.

7.  SUBCONTRATACAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8.  PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31 de dezembro 2024 contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Condicdes de Entrega

9.1.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
endereco 1indicado Pela Contratante, uma vez gque a entrega ocorrerda nos
municipios pertencentes ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina
com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em
hordrio comercial. Juntamente com o objeto deverd ser fornecido catdlogo de
pecas de reposicao, enumeradas e ordenadas com seus cddigos de fabricante
(impresso ou em meio magnético). Manuais completos de operacdo e manutencédo

detalhados também deverdo ser apresentados e entregues.

9.1.2. Locais de entrega: zona rural do Municipio de Alcobac¢a, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucgu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, zona rural do Municipio de Vereda, zona rural do

Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.
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9.2. Especificacdo da garantia:
9.2.1. O prazo de garantia ¢é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderda pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocido
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicacdes entre o oO6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisodrio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacg¢des para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessadrias e saneadoras, se for o caso. (Resolugdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam i1inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).
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10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hédbil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagédo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizagd&o né&do exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, né&o
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAQ E PAGAMENTO
11.1. Da Medicéo

11.1.1. A avaliacdo da execugdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.

11.1.1.1. Serd indicada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

11.1.1.1.1. n&do produzir os resultados acordados;

11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

11.2. Do Recebimento (Quando couber)

11.2.1. 0 bem sera recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificag¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2. 0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacgdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacédo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme @ as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da

Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
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que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidacédo e pagamento.

11.3. Da Liquidagédo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobrangca equivalente, correrda o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa o0s

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emisséao;

11.3.2.2. os dados do contrato e do 6érgdo contratante;

11.3.2.3. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

11.3.2.4. o valor a pagar; e

11.3.2.5. eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentacgdo da nota fiscal ou instrumento de cobrancga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condigcdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancgdes
que impecam a participacdo em licitacgédo, no dmbito do dérgdo ou entidade,
proibicé&o de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situag¢do de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessadrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
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necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situagdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrénicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento serda efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizagdo da ligquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacédo aplicéavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacgdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacgéo;

12.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, —remover, —reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem ma& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servigo (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejulizos causados em fungdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacgdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da

CONTRATANTE;
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12.6. Prestar & Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientac¢do necessaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicbes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacgdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeig¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para gque seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a Dboa execucdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;

13.11.Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

14.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a 1inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
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Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condicgdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6. N&do celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
contrato sem motivo justificado;

14.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratagdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responséavel pelas infracgdes administrativas previstas
nesta Leli as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia, gquando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2. Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3.Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecuc¢do total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposig¢do de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Justifiquem a 1imposig¢&o de penalidade mais grave, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
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14.133/2021) .

14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infrag&o cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstédncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. O0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de ©programa de integridade,

conforme normas e orientacgdes dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serd& selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdtese do
art. 75, II, da Lei n° 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1.0 fornecimento do objeto serda parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitacéao.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condigdes para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sbécio majoritéario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Juridica da qual seja sbécio
majoritario.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
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Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A tentativa de Dburla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os
seguintes requisitos, que serédo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitacdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territdério nacional;

15.3.8.2. Empreséario individual: inscricido no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diadrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da wunidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serda considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdério de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresadria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
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alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

15.3.9. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situacgdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no maximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretédrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo ©Negativa de Débito

Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de 1inscricdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou

[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do

Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaracdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicéo.

15.3.10. Qualificacao Econbmico-Financeira:
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15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotacdo orcamentéaria:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).  ,
profisséo,
, inscrito (a) no CPF/MF sob o n°
residente e domiciliado(a) no endereco
n° , Bairro , Cidade

Estado por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
094/2024 e em observédncia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicédveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
009/2024, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clausulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (TACHO INOX, AMASSADORES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes, gquantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagcdo n&do se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacg¢des abaixo, no valor de:

~ ] VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICACAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  [TOTAL
001

002

003

Valor Total: alor Total por extenso:
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* O valor definido nesta clédusula inclui todos os custos operacionais pela
execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a uUnica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.

1 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricgédo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;

1.4.2.A Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;

1 3.A Proposta do contratado;

1 4

. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de até 31 de dezembro de 2024,
contados da assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrda o prazo de 30
(trinta) dias tuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.

5.2. Para fins de 1liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

.2.1.a data da emissédo;

2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

.2.4.0 valor a pagar; e

2.5.eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

(GG RNC, BNE BN G BN

.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagcdo em licitacdo, no ambito do o6érgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documenta¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uUteis, regularize sua situacd&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Oérgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situacdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados
da finalizacédo da ligquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serad realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancédria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serada efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacédo aplicavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
06 (seis) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo e
comprovacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;
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7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados & CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condig¢cdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1nexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicgdes
pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a boa execugdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
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endereco indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrerd nos
municipios consociados ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com
a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia. Juntamente
com o objeto deverd ser fornecido catdlogo de pegas de reposicéo, enumeradas
e ordenadas com seus cbédigos de fabricante (impresso ou em meio magnético).
Manuais completos de operacdo e manutencdo detalhados também deverdo ser
apresentados e entregues.

9.2. Locais de entrega: =zona rural do Municipio de Alcobacga, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, =zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, =zona rural do Municipio de Vereda, =zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.3. Caso nao seja possivel a prestacdo dos servicos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagédo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.4. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.5. O bem poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

9.6. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.7. O prazo para recebimento definitivo poderéa ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a dimensédo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutengdo das
condigcdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
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contrato semmotivo Jjustificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdao do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracées administrativas
previstas nesta Leil as seguintes sangodes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatodria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. N&o haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cébdigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
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Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao seréd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O dérgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicacdes entre o oO6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, gquando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentac¢des exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéao.
(Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
correcédo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolucgédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & renovacdo tempestiva ou a prorrogacado
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O «contrato serda extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigag¢des de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecugdo, total ou parcial do contrato ensejard exting¢do do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual devera ser
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formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;
14.4.3. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-1la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéo
ou a servidédo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
14.4.8. razbes de 1interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extingdo do contrato poderad ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo
ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracdo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuails deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovacdo da consultoria Jjuridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que né&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seqguinte dotacdo orcamentéaria.

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacédo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2024.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 2-DLS-003-2024

OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TACHO 1INOX, AMASSADORES),
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Contratacédo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /
o i PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |UND. |QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:

Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste AViSO e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: |Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.

Observacao importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.

Observacédo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 009/2024

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

B EIMPTESA et ettt et e ettt e e et , dlnscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracgéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LElI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°©
14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00972024

, dinscrita no CNPJ sob o

0 T , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII1, DA LEI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARAGCAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00972024

A ECIMPTESA e ettt e e eeaet et , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacéo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIl - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1l DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 009/2024

A CIMPIESE v ettt ettt e e e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que néo
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacao Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4d.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 00972024

B EIMPTESA e ettt et ee et e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos no procedimento de
contratacédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
s6écio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na
licitagdo ou atuem na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo séao
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informag¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdébdigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracgdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetaria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
37
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N° 010/2024
(Processo Administrativo n° 095/2024)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b ec, do Resolucdo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislacdes aplicédveis, que realizard Dispensa de Licitagdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n® 010/2024, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 14/08/2024.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 14/08/2024.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 19/08/2024 as 17h.

Endereco eletrdonico para envio preferencial da proposta de precos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO DIRETA

1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (MESA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU
300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacdes técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para atender as Secretarias
Municipais de Satde e Promogdo Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacgdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item Unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerda por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, nd&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néo
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
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e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que n&do atendam as condicdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo (s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, gquando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;

c) pessoa fisica ou Juridica gque se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érg&o ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo

do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com tradnsito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacgdo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico;

h) organizac¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n° 746/2014-TCU-Plenério); e

i) agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com repartigcdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituig¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a wutilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

3. PARTICIPAGCAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
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cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. 0 fornecedor interessado, apds a divulgacdo do aviso de contratacéao
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descricédo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
0 horéario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Aléa, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacgdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassdvel e contendo identificacdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observdncia as especificacdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Raz&o Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacgéao.

3.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, 1indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificéd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. qgque inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
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n.° 14.133, de 2021;
3.10.3. que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. gque cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4. JULGAMENTO E ACEITAQAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacgcdo ao estipulado para a contratacgdo, ordenando
a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preg¢o méximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condig¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor prego, para dque seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em raz&do de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o preco compativel, serd& solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

4.4. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanéaveis;

4.4.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

4.4.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanéavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd’ ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracédo, desde gue ndo haja majoracdo do preco.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, gquando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
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4°, da Instrucdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificagdo quanto a
compatibilidade de precos sera formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em gque o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicac¢&o dos quantitativos e dos custos unitadrios ou de custos e
formacdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacdao.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGCAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste

Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagcdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacédo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderé& haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serad realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sbécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sbécio majoritéario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. O fornecedor serd <convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancédo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condicd&o de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
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participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacgdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicaréd a inabilitacd&o do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certidio(des) valida(s) .

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por endereco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&do-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstrag¢des contdbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Seréd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagcdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratagdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c¢", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipdétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéao,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacgdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do preco estimado
e, que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

5.17. O fornecedor dque participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que n&o consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicgdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacéao recailré sobre o(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
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remanescentes.

6. DA CONTRATACAO

6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologacdo do
procedimento.

6.2. Apds a adjudicacgdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, seréa
firmado o instrumento de contratacdo.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da

data de sua convocacdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, ©por solicitacéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracgéo.

6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacédo Direta Simplificada e seus anexos;

6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo s&o aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracédo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente sera
exigida a comprovagdo das condig¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.

6.7. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.

7.  SANCOES

7.1. As sangdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,

Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricéo.

8. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcrigéo.

9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO

9.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgdo.

10. EXECUQAO DO OBJETO

10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 91.035,00 (noventa e um mil,
trinta e cinco reais).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolugéao

n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
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seguinte dotacdo orcamentédria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXT. SUL DA BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e
DF e de Suas Entidades

13. DISPOSICCES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacgdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administragdo poderéa:

13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de Dbase ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para gque possa haver adequacdo das propostas ou da

documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).

13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.

13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacgdes, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsdvel pelo ©6nus decorrente da perda do negbdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéao.
13.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos seréo
transferidos para o ©primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacao
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que n&o alterem a substéncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficéacia para fins de
habilitacdo e classificacédo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.



o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Construir

13.11.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratagéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O Processo,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,

0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 14 de agosto de 2024.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

B TERMO DE REFERENCIA - LEl 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
095/2024.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (MESA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU
300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificag¢des técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratagcdo n&do se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo

n® 008, de 01 de marco de 2024.

1.4. O 1licitante deverd fornecer ©prospéctivos 1lustrativos com imagem e

descricdo completa do item.

1.5. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da

responsabilidade do fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL

1 17 UND MESA COM BORDAS E ESCOAMENTO INOX 1900M X 800MX900MM
(CXLXA). FABRICADA EM CHAPA 1INOX 304 3MM, COM BORDAS
ELEVADAS, SAIDA DE ESCOAMENTO DE 3” E TRAVAS NA PARTE
INFERIOR, COM TUBOS DE 2” E 22/2”., Garantia minima de 1
(um) ano.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucéo
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no Convenio CAR AJU 300-2024.

2.3. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Faz-se necesséario para os cuidados
com limpeza e higiene fazem parte da ocupagdo do homem desde a pré-histédria.
Para os gregos, a medicina ndo se resumia apenas no ato de curar, mas também
manter o individuo saudédvel. O servico de inspecdo municipal - SIM, é o servico
sanitdrio em estabelecimentos menores, de propriedade das prefeituras

particulares, com instalacdes e equipamentos simplificados ou melhorados, com

10
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capacidade de abate limitado, possuindo como atribuig¢do a fiscalizagdo dos

estabelecimentos que produzem e comercializam seus produtos no nivel local.

2.4. A formalizacdo da agroindustria promove a valorizacdo e a melhoria da
qualidade dos produtos, possibilitando a ampliacdo do mercado por meio da
comercializacdo em padarias, mercearias e supermercados locais e ou regionais,
além da venda direta ao consumidor, contribuindo com o desenvolvimento do
agroturismo da sua regido. Além disso, os produtos que ndo passam pela inspecdo
sdo conhecidos como “clandestinos” e sua comercializacdo é, na maioria das
vezes, um risco a saude publica, porque tais alimentos podem transmitir doencas

aos consumidores.

2.5. As agroindlstrias legalizadas também podem participar de feiras e eventos
estaduais, nacionais e internacionais, divulgando seus produtos e as tradigdes
culturais da regido. Vale salientar que a possibilidade de venda para o
programa nacional da merenda escolar (PNAE), e o programa de aquisicdo de
alimentos (PAA), que s&do Otimas oportunidades de comercializacdo em toda a
regido. Ndo podemos esquecer a satisfacdo de trabalhar dentro do mercado formal

e a seguranca do consumidor em comprar um ponto saudavel e de qualidade.

2.6. O Consorcio ¢ formado institucionalmente por 13 municipios sendo eles:
Alcobaca, Caravelas, Prado, Itamaraju, Jucurucgu, Nova Vigosa, Mucuri, Lajedéo,
Ibirapud, Medeiros Neto, Vereda, Itanhém e Teixeira de Freitas. A certificacéo
do SIM representa ndo apenas um selo de qualidade, mas também uma oportunidade
para os empreendimentos da agricultura familiar ampliarem sua presenga no

mercado.

3.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsédo no Plano de Contratacdes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratacdes Anual em funcgéo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdes (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os ©Orgéos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagcdes dos Oérgdaos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orcamentarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do

art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da

11
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Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos deverd obedecer as especificag¢des minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificag¢des contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéao.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Nao haveréd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n°® 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATACAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8.  PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31 de dezembro 2024 contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Condicdes de Entrega

9.1.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
endereco 1indicado Pela Contratante, uma vez gque a entrega ocorrerd nos
municipios pertencentes ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina
com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em
hordrio comercial. Juntamente com o objeto deverd ser fornecido catédlogo de
pecas de reposicao, enumeradas e ordenadas com seus cddigos de fabricante
(impresso ou em meio magnético). Manuais completos de operacdo e manutencéo

detalhados também deverdo ser apresentados e entregues.

9.1.2. Locais de entrega: zona rural do Municipio de Alcobacg¢a, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, zona rural do Municipio de Vereda, zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.2. Especificacdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de

12
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setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocido
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicacdes entre o o6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisodrio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessadrias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato

13
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sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizagdo né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeic¢des técnicas ou vicios redibitdérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medicgéo

11.1.1.A avaliacdo da execucdo do objeto serda atestada pelo gestor do
contrato.

11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

11.1.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados;

11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

11.2. Do Recebimento (Quando couber)

11.2.1. 0 bem serad recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacgdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2. 0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado conforme as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no

que pertence a parcela incontroversa da execugcdo do objeto, para efeito de
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liquidacédo e pagamento.

11.3. Da Liquidacdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrda o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.
11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa oOs

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emisséo;

11.3.2.2. os dados do contrato e do érg&o contratante;

11.3.2.3 o periodo respectivo de execucdo do contrato;

11.3.2.4. o valor a pagar; e

11.3.2.5 eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentac¢édo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condicbdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentag¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsavels pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como gquanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
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correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrébnicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacdo aplicavel.

12. O0BRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se  houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacdo;

12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

12.6. Prestar & Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
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fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a boa execugdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

14.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
14.1.2. Dbar causa a inexecucdo parcial do contrato gque cause grave dano a

Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condigdes
de habilitacédo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6. N&o celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacdo exigida para a
contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato sem motivo Jjustificado;

14.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracédo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2. Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a 1imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°

14.133/2021) .
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14.3. Na aplicacdo das sangdes serdao considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infrag&o cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. O0s danos que dela provierem para a Administracgdo Publica;

14.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de ©programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serad selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdtese do
art. 75, II, da Lei n° 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1. 0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitacao.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidbéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unié&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Piblico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da gqual seja soécio
majoritario.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.
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15.3.4. A  tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societéarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitacdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagé&o em todo o
territdério nacional;

15.3.8.2. Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatédrio de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresiria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacédo respectiva.
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15.3.9. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situacgdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no maximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certid&do Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito

Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de 1inscricdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou

[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a

partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicéo.
15.3.10. Qualificacao Econbmico-Financeira:
15.3.10.1. Certidéao negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
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distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotacdo orcamentéaria:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).  ,
profisséo,
, inscrito (a) no CPF/MF sob o n°
residente e domiciliado(a) no endereco
n° , Bairro , Cidade

Estado por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
095/2024 e em observédncia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicédveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
010/2024, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clausulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (MESA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 300/2024,
DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicgdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia TR e seus
Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagcdo n&o se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacg¢des abaixo, no valor de:

~ ] VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICACAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  [TOTAL
001

002

003

Valor Total: alor Total por extenso:
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* O valor definido nesta clédusula inclui todos os custos operacionais pela
execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a uUnica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.

1 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricgédo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;

1.4.2.A Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;

1 3.A Proposta do contratado;

1 4

. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de até 31 de dezembro de 2024,
contados da assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrda o prazo de 30
(trinta) dias tuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.

5.2. Para fins de 1liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

.2.1.a data da emissédo;

2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

.2.4.0 valor a pagar; e

2.5.eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

(GG RNC, BNE BN G BN

.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagcdo em licitacdo, no ambito do o6érgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documenta¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uUteis, regularize sua situacd&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Oérgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situacdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados
da finalizacédo da ligquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serad realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancédria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serada efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacédo aplicavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
06 (seis) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo e
comprovacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;

25



o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados & CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condig¢cdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1nexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicgdes
pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a boa execugdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
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endereco indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrerd nos
municipios consociados ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com
a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia. Juntamente
com o objeto deverd ser fornecido catdlogo de pegas de reposicéo, enumeradas
e ordenadas com seus cbédigos de fabricante (impresso ou em meio magnético).
Manuais completos de operacdo e manutencdo detalhados também deverdo ser
apresentados e entregues.

9.2. Locais de entrega: =zona rural do Municipio de Alcobacga, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, =zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, =zona rural do Municipio de Vereda, =zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.3. Caso nao seja possivel a prestacdo dos servicos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagédo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.4. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.5. O bem poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

9.6. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.7. O prazo para recebimento definitivo poderéa ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a dimensédo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutengdo das
condigcdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
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contrato semmotivo Jjustificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdao do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracées administrativas
previstas nesta Leil as seguintes sangodes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatodria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. N&o haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cébdigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
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Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao seréd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O dérgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicacdes entre o oO6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, gquando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentac¢des exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéao.
(Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
correcédo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolucgédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & renovacdo tempestiva ou a prorrogacado
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O «contrato serda extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigag¢des de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecugdo, total ou parcial do contrato ensejard exting¢do do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual devera ser
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formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;
14.4.3. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-1la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéo
ou a servidédo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
14.4.8. razbes de 1interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extingdo do contrato poderad ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo
ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracdo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuails deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovacdo da consultoria Jjuridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que né&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seqguinte dotacdo orcamentéaria.

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacédo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2024.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 2-DLS-003-2024

OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA) , PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE
DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO
EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta,
Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /
o i PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |UND. |QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:

Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste AViSO e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: |Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.

Observacao importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.

Observacédo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 010/2024

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

B EIMPTESA et ettt et e ettt e e et , dlnscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracgéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LElI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°©
14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 01072024

, dinscrita no CNPJ sob o

0 T , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII1, DA LEI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARAGCAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 01072024

A ECIMPTESA e ettt e e eeaet et , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacéo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIl - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1l DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 010/2024

A CIMPIESE v ettt ettt e e e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que néo
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacao Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4d.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 01072024

B EIMPTESA e ettt et ee et e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos no procedimento de
contratacédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
s6écio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na
licitagdo ou atuem na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo séao
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informag¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdébdigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracgdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetaria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N° 011/2024
(Processo Administrativo n° 096/2024)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b ec, do Resolucdo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislacdes aplicédveis, que realizard Dispensa de Licitagdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n® 011/2024, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 14/08/2024.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 14/08/2024.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 19/08/2024 as 17h.

Endereco eletrdonico para envio preferencial da proposta de precos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO DIRETA

1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (PRENSA QUEIJO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacdes técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para atender as Secretarias
Municipais de Satde e Promogdo Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacgdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item Unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerda por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, nd&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néo
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
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e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que n&do atendam as condicdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo (s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, gquando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;

c) pessoa fisica ou Juridica gque se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érg&o ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo

do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com tradnsito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacgdo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico;

h) organizac¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n° 746/2014-TCU-Plenério); e

i) agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com repartigcdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituig¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a wutilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

3. PARTICIPAGCAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
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cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. 0 fornecedor interessado, apds a divulgacdo do aviso de contratacéao
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descricédo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
0 horéario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Aléa, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacgdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassdvel e contendo identificacdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observdncia as especificacdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Raz&o Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacgéao.

3.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, 1indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificéd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. qgque inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
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n.° 14.133, de 2021;
3.10.3. que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. gque cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4. JULGAMENTO E ACEITAQAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacgcdo ao estipulado para a contratacgdo, ordenando
a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preg¢o méximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condig¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor prego, para dque seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em raz&do de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o preco compativel, serd& solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

4.4. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanéaveis;

4.4.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

4.4.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanéavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd’ ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracédo, desde gue ndo haja majoracdo do preco.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, gquando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
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4°, da Instrucdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificagdo quanto a
compatibilidade de precos sera formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em gque o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicac¢&o dos quantitativos e dos custos unitadrios ou de custos e
formacdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacdao.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGCAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste

Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagcdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacédo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderé& haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serad realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sbécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sbécio majoritéario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. O fornecedor serd <convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancédo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condicd&o de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais
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participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacgdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicaréd a inabilitacd&o do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certidio(des) valida(s) .

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por endereco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&do-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstrag¢des contdbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Seréd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagcdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratagdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c¢", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipdétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéao,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacgdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do preco estimado
e, que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

5.17. O fornecedor dque participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que n&o consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicgdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacéao recailré sobre o(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
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remanescentes.

6. DA CONTRATACAO

6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologacdo do
procedimento.

6.2. Apds a adjudicacgdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, seréa
firmado o instrumento de contratacdo.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da

data de sua convocacdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, ©por solicitacéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracgéo.

6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacédo Direta Simplificada e seus anexos;

6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo s&o aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracédo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente sera
exigida a comprovagdo das condig¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.

6.7. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.

7.  SANCOES

7.1. As sangdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,

Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricéo.

8. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcrigéo.

9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO

9.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgdo.

10. EXECUQAO DO OBJETO

10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 97.580,00 (noventa e sete mil,
quinhentos e oitenta reais).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolugéao

n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
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seguinte dotacdo orcamentédria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXT. SUL DA BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e
DF e de Suas Entidades

13. DISPOSICCES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacgdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administragdo poderéa:

13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de Dbase ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para gque possa haver adequacdo das propostas ou da

documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).

13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.

13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacgdes, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsdvel pelo ©6nus decorrente da perda do negbdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéao.
13.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos seréo
transferidos para o ©primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacao
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que n&o alterem a substéncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficéacia para fins de
habilitacdo e classificacédo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
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13.11.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratagéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O Processo,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,

0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

B TERMO DE REFERENCIA - LEl 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
096/2024.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (PRENSA QUEIJO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificagdes técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratagcdo n&do se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo

n® 008, de 01 de marco de 2024.

1.4. O 1licitante deverd fornecer ©prospéctivos 1lustrativos com imagem e

descricdo completa do item.

1.5. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da

responsabilidade do fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL

1 17 UND PRENSA PARA QUEIJO REDONDO, cOM 08 FORMAS DE 500g e 8
FORMAS DE 1 KG CADA, FABRICADO EM ACO INOX 304, CONTENDO
TAMPA PRESADORA, DESSORADOR E SUPORTE PARA ESCORREDOR DE
FORMAS. FABRICADA EM BARRAS E TUBOS DE 3MM. Frete e
Garantia minima de 1 (um) ano.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucéo
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no Convenio CAR AJU 300-2024.

2.3. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Faz-se necesséario para os cuidados
com limpeza e higiene fazem parte da ocupagdo do homem desde a pré-histédria.
Para os gregos, a medicina ndo se resumia apenas no ato de curar, mas também
manter o individuo saudédvel. O servico de inspecdo municipal - SIM, é o servico
sanitdrio em estabelecimentos menores, de propriedade das prefeituras

particulares, com instalacdes e equipamentos simplificados ou melhorados, com
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capacidade de abate limitado, possuindo como atribuig¢do a fiscalizagdo dos

estabelecimentos que produzem e comercializam seus produtos no nivel local.

2.4. A formalizacdo da agroindustria promove a valorizacdo e a melhoria da
qualidade dos produtos, possibilitando a ampliacdo do mercado por meio da
comercializacdo em padarias, mercearias e supermercados locais e ou regionais,
além da venda direta ao consumidor, contribuindo com o desenvolvimento do
agroturismo da sua regido. Além disso, os produtos que ndo passam pela inspecdo
sdo conhecidos como “clandestinos” e sua comercializacdo é, na maioria das
vezes, um risco a saude publica, porque tais alimentos podem transmitir doencas

aos consumidores.

2.5. As agroindlstrias legalizadas também podem participar de feiras e eventos
estaduais, nacionais e internacionais, divulgando seus produtos e as tradigdes
culturais da regido. Vale salientar que a possibilidade de venda para o
programa nacional da merenda escolar (PNAE), e o programa de aquisicdo de
alimentos (PAA), que s&do Otimas oportunidades de comercializacdo em toda a
regido. Ndo podemos esquecer a satisfacdo de trabalhar dentro do mercado formal

e a seguranca do consumidor em comprar um ponto saudavel e de qualidade.

2.6. O Consorcio ¢ formado institucionalmente por 13 municipios sendo eles:
Alcobaca, Caravelas, Prado, Itamaraju, Jucurucgu, Nova Vigosa, Mucuri, Lajedéo,
Ibirapud, Medeiros Neto, Vereda, Itanhém e Teixeira de Freitas. A certificacéo
do SIM representa ndo apenas um selo de qualidade, mas também uma oportunidade
para os empreendimentos da agricultura familiar ampliarem sua presenga no

mercado.

3.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsédo no Plano de Contratacdes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo estd prevista no Plano de Contratacdes Anual em funcgéo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdes (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(.) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os ©Orgéos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagcdes dos Oérgdaos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orcamentarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do

art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
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Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos deverd obedecer as especificag¢des minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificag¢des contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéao.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Nao haveréd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n°® 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATACAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8.  PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31 de dezembro 2024 contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Condicdes de Entrega

9.1.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
endereco 1indicado Pela Contratante, uma vez gque a entrega ocorrerd nos
municipios pertencentes ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina
com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em
hordrio comercial. Juntamente com o objeto deverd ser fornecido catédlogo de
pecas de reposicao, enumeradas e ordenadas com seus cddigos de fabricante
(impresso ou em meio magnético). Manuais completos de operacdo e manutencéo

detalhados também deverdo ser apresentados e entregues.

9.1.2. Locais de entrega: zona rural do Municipio de Alcobacg¢a, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, zona rural do Municipio de Vereda, zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.2. Especificacdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
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setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocido
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicacdes entre o o6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisodrio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatiddo ou irregularidade constatada, com a definigdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessadrias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
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sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizagdo né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeic¢des técnicas ou vicios redibitdérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medicgéo

11.1.1.A avaliacdo da execucdo do objeto serda atestada pelo gestor do
contrato.

11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

11.1.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados;

11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

11.2. Do Recebimento (Quando couber)

11.2.1. 0 bem serad recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacgdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2. 0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado conforme as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no

que pertence a parcela incontroversa da execugcdo do objeto, para efeito de
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liquidacédo e pagamento.

11.3. Da Liquidacdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrda o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.
11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa oOs

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emisséo;

11.3.2.2. os dados do contrato e do érg&o contratante;

11.3.2.3 o periodo respectivo de execucdo do contrato;

11.3.2.4. o valor a pagar; e

11.3.2.5 eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentac¢édo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condicbdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no dmbito do 6érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentag¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsavels pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como gquanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
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correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrébnicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na

legislacdo aplicavel.

12. O0BRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se  houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacdo;

12.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorrecdes, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

12.6. Prestar & Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
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fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificacdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando ndo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a boa execugdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

13.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

14.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
14.1.2. Dbar causa a inexecucdo parcial do contrato gque cause grave dano a

Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condigdes
de habilitacédo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6. N&o celebrar o contrato ou n&o entregar a documentacdo exigida para a
contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato sem motivo Jjustificado;

14.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaracédo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2. Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3. Compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Jjustifiquem a 1imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°

14.133/2021) .
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14.3. Na aplicacdo das sangdes serdao considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infrag&o cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. O0s danos que dela provierem para a Administracgdo Publica;

14.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de ©programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serad selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdtese do
art. 75, II, da Lei n° 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1. 0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitacao.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Inidbéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unié&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Piblico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da gqual seja soécio
majoritario.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.
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15.3.4. A  tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societéarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitacdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagé&o em todo o
territdério nacional;

15.3.8.2. Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatédrio de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresiria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacédo respectiva.
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15.3.9. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situacgdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no maximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certid&do Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito

Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de 1inscricdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou

[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a

partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicéo.
15.3.10. Qualificacao Econbmico-Financeira:
15.3.10.1. Certidéao negativa de faléncia e Concordata expedida pelo
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distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotacdo orcamentéaria:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).  ,
profisséo,
, inscrito (a) no CPF/MF sob o n°
residente e domiciliado(a) no endereco
n° , Bairro , Cidade

Estado por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
096/2024 e em observédncia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicédveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
011/2024, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clausulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (PRENSA QUEIJO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU
300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes, gquantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagcdo n&o se enquadra como sendo de bem de 1luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacg¢des abaixo, no valor de:

~ ] VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICACAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  [TOTAL
001

002

003

Valor Total: alor Total por extenso:
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* O valor definido nesta clédusula inclui todos os custos operacionais pela
execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a uUnica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.

1 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricgédo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;

1.4.2.A Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;

1 3.A Proposta do contratado;

1 4

. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de até 31 de dezembro de 2024,
contados da assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrda o prazo de 30
(trinta) dias tuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.

5.2. Para fins de 1liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

.2.1.a data da emissédo;

2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

.2.4.0 valor a pagar; e

2.5.eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

(GG RNC, BNE BN G BN

.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagcdo em licitacdo, no ambito do o6érgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documenta¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uUteis, regularize sua situacd&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Oérgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situacdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados
da finalizacédo da ligquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serad realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancédria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serada efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacédo aplicavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
06 (seis) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo e
comprovacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;
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7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados & CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condig¢cdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1nexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicgdes
pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a boa execugdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
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endereco indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrerd nos
municipios consociados ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com
a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia. Juntamente
com o objeto deverd ser fornecido catdlogo de pegas de reposicéo, enumeradas
e ordenadas com seus cbédigos de fabricante (impresso ou em meio magnético).
Manuais completos de operacdo e manutencdo detalhados também deverdo ser
apresentados e entregues.

9.2. Locais de entrega: =zona rural do Municipio de Alcobacga, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, =zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, =zona rural do Municipio de Vereda, =zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.3. Caso nao seja possivel a prestacdo dos servicos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagédo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.4. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.5. O bem poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

9.6. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.7. O prazo para recebimento definitivo poderéa ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a dimensédo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutengdo das
condigcdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
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contrato semmotivo Jjustificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdao do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracées administrativas
previstas nesta Leil as seguintes sangodes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatodria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. N&o haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cébdigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da

28



o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao seréd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O dérgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicacdes entre o oO6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, gquando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentac¢des exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéao.
(Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
correcédo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolucgédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & renovacdo tempestiva ou a prorrogacado
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O «contrato serda extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigag¢des de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecugdo, total ou parcial do contrato ensejard exting¢do do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual devera ser
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formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;
14.4.3. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-1la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéo
ou a servidédo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
14.4.8. razbes de 1interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extingdo do contrato poderad ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo
ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracdo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuails deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovacdo da consultoria Jjuridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que né&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seqguinte dotacdo orcamentéaria.

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacédo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2024.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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Construir

ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 2-DLS-003-2024

OBJETO:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
(PRENSA QUEIJO), PARA ATENDER

INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme
quantidades e exigéncias estabelecidas

condicdes,

neste Aviso de

Contratacdo Direta,

Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

DADOS DA PROPONENTE

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL
CNPJ/ME
ENDERECO, N°,
TELEFONE
WHATSADPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS

BAIRRO, CIDADE / UF

BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /
ITEMESPECIFICACAO CODIGO [UND. [QTD. Uﬁﬁﬁ&go ?gEgg
001
002
003

VALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:

Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste AViSO e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (noventa) dias

Assinatura do Representante legal da
empresa

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.

devera
timbre

Observacdo importante para o envio da Proposta Inicial:
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura,
em formato de papel A4.

A participante
COM o
da empresa proponente,

importante para o envio da Proposta Final/Readequada:
com data,

A empresa
local

Observacéo
vencedora deverd& enviar a proposta final/readequada preenchida,
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 011/2024

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

B EIMPTESA et ettt et e ettt e e et , dlnscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracgéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LElI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°©
14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 011/2024

, dinscrita no CNPJ sob o

0 T , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII1, DA LEI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARAGCAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 011/2024

A ECIMPTESA e ettt e e eeaet et , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacéo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIl - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1l DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 011/2024

A CIMPIESE v ettt ettt e e e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que néo
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacao Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4d.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 011/2024

B EIMPTESA e ettt et ee et e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos no procedimento de
contratacédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
s6écio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na
licitagdo ou atuem na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo séao
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informag¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdébdigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracgdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetaria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N°© 01272024
(Processo Administrativo n° 097/2024)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b ec, do Resolucdo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislacdes aplicédveis, que realizard Dispensa de Licitagdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n® 012/2024, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 14/08/2024.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 14/08/2024.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 19/08/2024 as 17h.

Endereco eletrdonico para envio preferencial da proposta de precos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO DIRETA

1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (DESNATADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacdes técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para atender as Secretarias
Municipais de Satde e Promogdo Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacgdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item Unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerda por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, nd&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néo
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
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e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que n&do atendam as condicdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo (s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, gquando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;

c) pessoa fisica ou Juridica gque se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érg&o ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo

do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com tradnsito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacgdo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico;

h) organizac¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n° 746/2014-TCU-Plenério); e

i) agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com repartigcdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituig¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a wutilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

3. PARTICIPAGCAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
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cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. 0 fornecedor interessado, apds a divulgacdo do aviso de contratacéao
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descricédo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
0 horéario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Aléa, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacgdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassdvel e contendo identificacdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observdncia as especificacdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Raz&o Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacgéao.

3.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, 1indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificéd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. qgque inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
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n.° 14.133, de 2021;
3.10.3. que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. gque cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4. JULGAMENTO E ACEITAQAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacgcdo ao estipulado para a contratacgdo, ordenando
a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preg¢o méximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condig¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor prego, para dque seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em raz&do de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o preco compativel, serd& solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

4.4. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanéaveis;

4.4.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

4.4.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanéavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd’ ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracédo, desde gue ndo haja majoracdo do preco.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, gquando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
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4°, da Instrucdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificagdo quanto a
compatibilidade de precos sera formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em gque o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicac¢&o dos quantitativos e dos custos unitadrios ou de custos e
formacdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacdao.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGCAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste

Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagcdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacédo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderé& haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serad realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sbécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritéario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. O fornecedor serd <convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancédo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condicd&o de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais




o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacgdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicaréd a inabilitacd&o do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certidio(des) valida(s) .

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por endereco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&do-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstrag¢des contdbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Seréd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagcdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratagdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c¢", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipdétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéao,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacgdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do preco estimado
e, que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

5.17. O fornecedor dque participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que n&o consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicgdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacéao recailré sobre o(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
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remanescentes.

6. DA CONTRATACAO

6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologacdo do
procedimento.

6.2. Apds a adjudicacgdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, seréa
firmado o instrumento de contratacdo.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da

data de sua convocacdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, ©por solicitacéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracgéo.

6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacédo Direta Simplificada e seus anexos;

6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo s&o aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracédo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente sera
exigida a comprovagdo das condig¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.

6.7. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.

7.  SANCOES

7.1. As sangdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,

Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricéo.

8. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcrigéo.

9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO

9.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgdo.

10. EXECUQAO DO OBJETO

10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 65.297,50 (sessenta e cinco mil,
duzentos e noventa e sete reais, cinquenta centavos).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolugéao

n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
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seguinte dotacdo orcamentédria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXT. SUL DA BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e
DF e de Suas Entidades

13. DISPOSICCES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacgdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administragdo poderéa:

13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de Dbase ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para gque possa haver adequacdo das propostas ou da

documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).

13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.

13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacgdes, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsdvel pelo ©6nus decorrente da perda do negbdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéao.
13.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos seréo
transferidos para o ©primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacao
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que n&o alterem a substéncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficéacia para fins de
habilitacdo e classificacédo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
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13.11.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratagéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O Processo,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,

0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 14 de agosto de 2024.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

B TERMO DE REFERENCIA - LEl 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
097/2024.

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (DESNATADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO
CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificagdes técnicas, condigdes
e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratagcdo n&do se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo

n® 008, de 01 de marco de 2024.

1.4. O 1licitante deverd fornecer ©prospéctivos 1lustrativos com imagem e

descricdo completa do item.

1.5. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da

responsabilidade do fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL
1 2 UND DESNATADEIRA ELETRICA INOX, CAPACIDADE 650 LITROS HORA,
PARA DESNATAR LEITE OU SORO E TAMBEM PARA CLARIFICAR O
LEITE.
CARCACA DA MAQUINA: EM ALUMINIO COM PINTURA BRANCA
SAINTARIA;

PES DA MAQUINA: EM ALUMINIO COM PINTURA BRANCA SAINTARIA;
CAMARA DA BOIA: EM ACO INOX 304 AISI;

BICA DO CREME: EM ACO INOX 304 AISI;

BICA DO LEITE DESNATADO: EM ACO INOX 304 AISI;

BOJO DA MAQUINA: EM ACO INOX 304 AISI;

BASE E CAPA E JOGO DE DISCO: EM ACO INOX 304 AISI;

MOTOR DE 1/2 CV, 4 POLOS, 60 HZ, 1730 RMP;

VOLTAGEM: 110/220 MONOFASICO, 220/380 TRIFASICO;
ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO POLIDO SANITARIO;

Garantia e Assisténcia Técnica local de 12 meses.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucéo
n°® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicgdo do quantitativo foi com base no Convenio CAR AJU 300-2024.

10
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2.3. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Faz-se necessario para os cuidados
com limpeza e higiene fazem parte da ocupagdo do homem desde a pré-histédria.
Para os gregos, a medicina n&o se resumia apenas no ato de curar, mas também
manter o individuo saudavel. O servico de inspecédo municipal - SIM, é o servigo
sanitdrio em estabelecimentos menores, de propriedade das prefeituras
particulares, com instalacdes e equipamentos simplificados ou melhorados, com
capacidade de abate limitado, possuindo como atribuicdo a fiscalizacdo dos

estabelecimentos que produzem e comercializam seus produtos no nivel local.

2.4. A formalizacdo da agroindustria promove a valorizacdo e a melhoria da
qualidade dos produtos, possibilitando a ampliacdo do mercado por meio da
comercializacdo em padarias, mercearias e supermercados locais e ou regionais,
além da venda direta ao consumidor, contribuindo com o desenvolvimento do
agroturismo da sua regido. Além disso, os produtos que ndo passam pela inspecédo
sdo conhecidos como “clandestinos” e sua comercializacdo é, na maioria das
vezes, um risco a saude publica, porque tais alimentos podem transmitir doencas

aos consumidores.

2.5. As agroindustrias legalizadas também podem participar de feiras e eventos
estaduais, nacionais e internacionais, divulgando seus produtos e as tradicdes
culturais da regido. Vale salientar que a possibilidade de venda para o
programa nacional da merenda escolar (PNAE), e o programa de aquisicdo de
alimentos (PAA), que sdo Otimas oportunidades de comercializacdo em toda a
regido. Ndo podemos esquecer a satisfacdo de trabalhar dentro do mercado formal

e a segurancga do consumidor em comprar um ponto saudavel e de qualidade.

2.6. O Consorcio ¢é formado institucionalmente por 13 municipios sendo eles:
Alcobaca, Caravelas, Prado, Itamaraju, Jucurucu, Nova Vigosa, Mucuri, Lajedéo,
Ibirapud, Medeiros Neto, Vereda, Itanhém e Teixeira de Freitas. A certificacéo
do SIM representa ndo apenas um selo de qualidade, mas também uma oportunidade
para os empreendimentos da agricultura familiar ampliarem sua presenca no

mercado.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratacdes Anual:

3.1.1. Contratacdo nédo estéd prevista no Plano de Contratacdées Anual em funcéo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdées (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(..) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os 6rgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de <contratagdes anual, com o objetivo de

racionalizar as contratacdes dos oérgdos e entidades sob sua competéncia,

11
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garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orcamentarias”.

4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos deverad obedecer as especificacdes minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificag¢des contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execucdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéo.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.  SUBCONTRATACAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8.  PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é até 31 de dezembro 2024 contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. CondicBes de Entrega

9.1.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
endereco 1indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrera nos
municipios pertencentes ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina
com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em
hordrio comercial. Juntamente com o objeto deverd ser fornecido catédlogo de
pecas de reposicéao, enumeradas e ordenadas com seus cdbddigos de fabricante
(impresso ou em meio magnético). Manuais completos de operagdo e manutencao

detalhados também deverdo ser apresentados e entregues.

9.1.2. Locais de entrega: zona rural do Municipio de Alcobag¢a, =zona rural do

Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, zona rural do

12
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Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurugu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, zona rural do Municipio de Vereda, zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.2. Especificacdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia ¢é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, as normas da
Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensédo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocido
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicacdes entre o O6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para gque sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisdrio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacgdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&do ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar

decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
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medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
do Contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizagdo né&do exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeig¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medicao

11.1.1. A avaliacdo da execucdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.

11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

11.1.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados;

11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

11.2. Do Recebimento (Quando couber)

11.2.1. 0 bem serad recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificagcdo de sua conformidade do
material com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2. 0 bem poderad ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
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prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

11.3. Da Liquidacdo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobrangca equivalente, correrda o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secgédo.
11.3.2. Para fins de liquidacgdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa oOs

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1. a data da emissao;

11.3.2.2. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

11.3.2.3. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

11.3.2.4. o valor a pagar; e

11.3.2.5. eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentagdo mencionada para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sancgdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibic&o de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documentacdo mencionada, a situag¢do de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.3.7.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
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contratante deverda comunicar aos oOérgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo
regularize sua situacdo junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrbénicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizagdo da ligquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancédria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancédria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributadria prevista na

legislacédo aplicéavel.

12. O0BRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigdes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacdo;

12.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorrecgdes, resultantes de execucgdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente (s) ao (s)
servigo (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto
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do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejulizos decorrentes de
paralizacgdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

12.6. Prestar & Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeic¢des, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para gque seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificacgdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando n&do estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a Dboa execucdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;

13.11.Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12.A Administracd&o ndo responderd por qualsquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.
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14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracodes:

14.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condigdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6. N&do celebrar o contrato ou né&o entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do
contrato semmotivo justificado;

14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratagdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responséavel pelas infragdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2. Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3.C0mpensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as condutas

descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposig&o de penalidade

18



o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Justifiquem a 1imposicdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .

14.3. Na aplicacdo das sancgdes serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infracg&o cometida;

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. O0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de ©programa de integridade,

conforme normas e orientag¢des dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdtese do
art. 75, II, da Lei n° 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1. 0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitacao.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancgdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Iniddéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sécio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,

de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
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ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Piblico, inclusive por intermédio de pessoa Jjuridica da qual seja soécio
majoritario.

15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A  tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societéarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar oOs
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitacdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificac&o em todo o
territério nacional;

15.3.8.2. Empresario individual: inscricido no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unid&o e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatédrio de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigcdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas

ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagcdo no
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Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacédo respectiva.

15.3.9. Habilitacéo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situacgédo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no maximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certid&o Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito

Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de inscricédo no cadastro de contribuintes [estadual] ou

[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito

de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
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aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a

partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicéo.
15.3.10. Qualificacdo Econbmico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo

distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seqguinte dotacdo orcamentaria:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).  ,
profisséo,
, inscrito (a) no CPF/MF sob o n°
residente e domiciliado(a) no endereco
n° , Bairro , Cidade

Estado por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
097/2024 e em observédncia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicédveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
012/2024, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clausulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (DESNATADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU
300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes, gquantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagcdo n&o se enquadra como sendo de bem de 1luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacg¢des abaixo, no valor de:

~ ] VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICACAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  [TOTAL
001

002

003

Valor Total: alor Total por extenso:
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* O valor definido nesta clédusula inclui todos os custos operacionais pela
execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a uUnica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.

1 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricgédo:
1.4.1.0 Termo de Referéncia;

1.4.2.A Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;

1 3.A Proposta do contratado;

1 4

. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de até 31 de dezembro de 2024,
contados da assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrda o prazo de 30
(trinta) dias tuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.

5.2. Para fins de 1liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

.2.1.a data da emissédo;

2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

.2.4.0 valor a pagar; e

2.5.eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

(GG RNC, BNE BN G BN

.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagcdo em licitacdo, no ambito do o6érgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documenta¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uUteis, regularize sua situacd&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Oérgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situacdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados
da finalizacédo da ligquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serad realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancédria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serada efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacédo aplicavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
06 (seis) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo e
comprovacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;
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7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados & CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condig¢cdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1nexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicgdes
pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a boa execugdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
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endereco indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrerd nos
municipios consociados ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com
a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia. Juntamente
com o objeto deverd ser fornecido catdlogo de pegas de reposicéo, enumeradas
e ordenadas com seus cbédigos de fabricante (impresso ou em meio magnético).
Manuais completos de operacdo e manutencdo detalhados também deverdo ser
apresentados e entregues.

9.2. Locais de entrega: =zona rural do Municipio de Alcobacga, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, =zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, =zona rural do Municipio de Vereda, =zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.3. Caso nao seja possivel a prestacdo dos servicos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagédo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.4. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.5. O bem poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

9.6. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.7. O prazo para recebimento definitivo poderéa ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a dimensédo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutengdo das
condigcdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
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contrato semmotivo Jjustificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdao do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracées administrativas
previstas nesta Leil as seguintes sangodes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatodria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. N&o haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cébdigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
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Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao seréd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O dérgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicacdes entre o oO6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, gquando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentac¢des exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéao.
(Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
correcédo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolucgédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & renovacdo tempestiva ou a prorrogacado
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O «contrato serda extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigag¢des de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecugdo, total ou parcial do contrato ensejard exting¢do do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual devera ser
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formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;
14.4.3. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-1la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéo
ou a servidédo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
14.4.8. razbes de 1interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extingdo do contrato poderad ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo
ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracdo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuails deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovacdo da consultoria Jjuridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que né&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seqguinte dotacdo orcamentéaria.

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacédo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2024.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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Construir

ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 2-DLS-003-2024

OBJETO:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
(DESNATADEIRA), PARA ATENDER

INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme
quantidades e exigéncias estabelecidas

condicdes,

neste Aviso de

Contratacdo Direta,

Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

DADOS DA PROPONENTE

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL
CNPJ/ME
ENDERECO, N°,
TELEFONE
WHATSADPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS

BAIRRO, CIDADE / UF

BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /
ITEMESPECIFICACAO CODIGO [UND. [QTD. Uﬁﬁﬁ&go ?gEgg
001
002
003

VALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:

Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste AViSO e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA:

90 (noventa) dias

Assinatura do Representante legal da
empresa

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.

devera
timbre

Observacdo importante para o envio da Proposta Inicial:
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura,
em formato de papel A4.

A participante
COM o
da empresa proponente,

importante para o envio da Proposta Final/Readequada:
com data,

A empresa
local

Observacéo
vencedora deverd& enviar a proposta final/readequada preenchida,
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.

32



o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 012/2024

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

B EIMPTESA et ettt et e ettt e e et , dlnscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracgéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LElI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°©
14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 012/2024

, dinscrita no CNPJ sob o

0 T , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII1, DA LEI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARAGCAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 012/2024

A ECIMPTESA e ettt e e eeaet et , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacéo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIl - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1l DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 012/2024

A CIMPIESE v ettt ettt e e e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que néo
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacao Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4d.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 012/2024

B EIMPTESA e ettt et ee et e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos no procedimento de
contratacédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
s6écio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na
licitagdo ou atuem na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo séao
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informag¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdébdigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracgdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetaria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO SIMPLIFICADA N° 013/2024
(Processo Administrativo n° 098/2024)

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
Torna Publico, com fulcro no art. n.° 75, inciso Il da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, art. n.° 4°, IV, art. 5°, IX, alineas b ec, do Resolucdo 006 de 01 de
marco de 2024, Lei Complementar n© 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais
legislacdes aplicédveis, que realizard Dispensa de Licitagdo Simplificada,
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, com CRITERIO DE
JULGAMENTO MENOR VALOR GLOBAL, conforme exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Dispensa n® 013/2024, seus anexos, segundo critérios e procedimentos a seguir
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas, horarios e
local discriminados a seguir:

DATA, LOCAL E HORARIO DA SESSAO:

Referéncia de horario: horario de Brasilia-DF.

Divulgacdo da Dispensa Simplificada: 14/08/2024.

Inicio do Acolhimento das Propostas: 14/08/2024.

Encerramento do Acolhimento das Propostas: 19/08/2024 as 17h.

Endereco eletrdonico para envio preferencial da proposta de precos e
habilitacdo: (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com)

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO DIRETA

1.1. CONTRATAGCAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE
MATERIAL PERMANENTE (FREEZER, BALANCA) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificagodes
técnicas, condicgdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento, para
atender as Secretarias Municipais de Saude e Promoc¢do Social.

1.2. , conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso
de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

1.3. O CRITERIO DE JULGAMENTO adotado serd o MENOR VALOR GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Aviso de Contratacgdo Direta, no Termo de Referéncia e
seus Anexos, quanto as especificacdes e quantitativo do objeto.

1.4. A contratacdo ocorrerd em item Unico, conforme Anexo do TR.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA

2.1. A participacdo na presente dispensa simplificada ocorrerda por meio de
envio de documentacdo - inicialmente a proposta de precos e as declaracdes, por
meio do endereco eletrdénico (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com).

2.2. O fornecedor é responsavel por qualquer dado inserido diretamente ou por
seu representante por meio da Proposta de Precos e Habilitacdo na Dispensa
Simplificada, nd&o cabendo ao Agente de Contratacdo ou o 6rgdo entidade promotor
do procedimento a responsabilidade por eventuais danos por decorréncia da perda
de negdcios, tampouco pela documentagdo enviada, ainda que por terceiros néo
autorizados.

2.3. Para todos os itens, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas
de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.3.1.Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
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e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.4. NAO poderdo participar desta Dispensa os fornecedores:

2.4.1.que n&do atendam as condicdes deste Aviso de Contratacéo Direta e
seu(s) anexo (s);

2.4.2.estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.4.3.que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou Jjuridica, gquando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consdércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bédsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento
de bens a ela necesséarios;

c) pessoa fisica ou Juridica gque se encontre, ao tempo da contratacéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érg&o ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo

do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com tradnsito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condigdes
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacgdo trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico;

h) organizac¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo (Acdérddo n° 746/2014-TCU-Plenério); e

i) agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as

situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.4.4.Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com repartigcdo de receitas e
despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.4.5.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho
de 2007.

2.4.6.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.4.7.0 disposto na alinea “c¢” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituig¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a wutilizacéo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor.

3. PARTICIPAGCAO NA DISPENSA SIMPLIFICADA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. A participacdo do fornecedor na dispensa simplificada se dard mediante o
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cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. 0 fornecedor interessado, apds a divulgacdo do aviso de contratacéao
direta simplificada, encaminhara, preferencialmente por meio do endereco de e-
mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com), a proposta com a descricédo do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e
0 horéario estabelecidos para encerramento do procedimento. O fornecedor podera
encaminhar a documentacdo presencialmente, em envelope opaco, indevassavel e
contendo identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo no
Departamento de Licitagdo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Aléa, 166G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia,
até a data e o horario estabelecidos para encerramento do procedimento.

3.3. Todas as especificacgdes do objeto contidas na proposta, em especial o
preco ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais

tais como frete, seguro e outros que incidirem, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributédrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto;

3.5. A proposta de precos deverd ser apresentada, na forma e condigdes
estipulados neste Aviso e seus anexos, bem como em disposicdes contidas em
regulamentos especificos, preferencialmente por e-mail cujo endereco eletrdnico
encontra-se no predmbulo deste Aviso, podendo ser protocolada presencialmente,
em envelope opaco, indevassdvel e contendo identificacdo do Aviso e da
interessada, mediante protocolo, no seguinte endereco: Rua Jardim de Ala, 16G,
esquina com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia.
3.6. A proposta deverd ser redigida em papel timbrado do interessado, por
meio mecdnico ou informatizado, de forma clara e inequivoca, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em estrita observdncia as especificacdes contidas neste
Aviso, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou

representante legal, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

3.6.1. Raz&o Social, CNPJ, endereco, CEP, n.° de telefone e e-mail da pessoa
de contato;

3.6.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacgéao.

3.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nas propostas

adicionais, serdo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia e seu ANEXO, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
3.9. Uma vez enviada a proposta no e-mail ou presencialmente em envelope
opaco, 1indevassavel e contendo identificacdo do Aviso e da interessada, os
fornecedores poderdo retird-la, substitui-la ou modificéd-la até antes do prazo
definido para envio da proposta de preco;

3.10. No envio da proposta inicial, o fornecedor deverd, também, enviar por
e-mail eletrdnico ou presencialmente em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, as seguintes declaracgdes:

3.10.1. qgque inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
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n.° 14.133, de 2021;
3.10.3. que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. gque cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da
Lei n° 8.213/91.

3.10.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4. JULGAMENTO E ACEITAQAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

4.1. Encerrado o prazo estabelecido no aviso da Dispensa Simplificada para
envio da proposta, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade das propostas recebidas, quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacgcdo ao estipulado para a contratacgdo, ordenando
a ordem de classificacéo.

4.2. Definido o resultado do Jjulgamento, quando a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preg¢o méximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo poderd negociar com o fornecedor, a fim de obter condig¢des mais
vantajosas, no limite do valor estimado.

4.2.1.Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor prego, para dque seja obtida melhor proposta com preco
compativel ao estimado pela Administracéo.

4.2.2.A negociagdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em raz&do de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacéo.

4.2.3.Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado serd registrado na
ata do procedimento da dispensa simplificada.

4.3. Estando o preco compativel, serd& solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

4.4. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

4.4.1.contiver vicios insanéaveis;

4.4.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso de
dispensa simplificada ou em seus anexos;

4.4.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;

4.4.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

4.4.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou
seus anexos, desde que insanéavel.

4.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd’ ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pela Administracédo, desde gue ndo haja majoracdo do preco.

4.7. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;
4.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, gquando ndo cabivel esse regime.

4.9. Na hipdétese de a estimativa de precos ser realizada concomitantemente a
selecdo da proposta economicamente mais vantajosa nos termos do artigo 7°, §
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4°, da Instrucdo Normativa Federal n.° 65, de 2021, a verificagdo quanto a
compatibilidade de precos sera formal e deverd considerar, no minimo, o numero
de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados.

4.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

4.11. No caso de contratagcdo em gque o procedimento exija apresentagdo de
planilhas com indicac¢&o dos quantitativos e dos custos unitadrios ou de custos e
formacdo de precos, esta deverd ser encaminhada com os respectivos valores
readequados a negociacdao.

4.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciard a fase
de habilitacdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

5.  HABILITAGCAO

5.1. O fornecedor mais bem classificado serd convocado por e-mail indicado na
Proposta de Precos em até 01 (uma) hora para envio pelo endereco eletrdnico
(licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) dos documentos previstos neste

Aviso, ou entrega presencial, em envelope opaco, indevassavel e contendo
identificacdo do Aviso e da interessada, mediante protocolo, pelo mesmo
endereco indicado no item 3 deste instrumento, em até 03 (trés) horas.

5.2. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam do ANEXO
I - Termo de Referéncia - (Exigéncias de Habilitagcdo) deste aviso e seréo
solicitados do fornecedor mais bem classificado.

5.3. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, serd verificado
o eventual descumprimento das condig¢des de participacédo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que 1impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

d) Lista de Iniddéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

5.3.1. Para a consulta de fornecedores sendo pessoa juridica poderé& haver a
substituicdo das consultas das alineas “b”, “¢” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
5.3.2. A consulta aos cadastros serad realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sbécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibigcdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sbécio majoritéario.
5.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societéarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.5. O fornecedor serd <convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

5.6. Constatada a existéncia de sancédo, o fornecedor serd reputado inabilitado,
por falta de condicd&o de participacéo.

5.7. Caso atendidas as condicodes de participacéo, a habilitacao dos
fornecedores serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos ou em outros sistemas disponiveis no mercado, assegurado aos demais




o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.8. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacgdo atualizada.

5.9. O descumprimento do subitem acima implicaréd a inabilitacd&o do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes
lograr éxito em encontrar a(s) certidio(des) valida(s) .

5.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacéo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de
Contratacdo Direta e j& apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-
los, por endereco de e-mail (licitacaol.consorcio.construir@gmail.com) ou
presencialmente no endereco indiciado no item 3, apdés solicitacdo da
Administracdo no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacéo.

5.11. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais n&do-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

5.12. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estard dispensado:

a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
e
b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstrag¢des contdbeis do

ultimo exercicio.

5.13. Seréd inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo
com o estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta Simplificada.

5.14. No caso de contratagcdes para entrega imediata, considerada aquela com
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas
contratagdes com valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa
e desenvolvimento de que o artigo 75, inciso IV, alinea "c¢", da Lei Federal n.°
14.133/2021, somente serd exigida das pessoas Jjuridicas a comprovacdo da
regularidade fiscal federal, estadual, municipal, social e trabalhista e, das
pessoas fisicas, a quitagdo com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
conforme Resolucdo n.° 006, de 2024.

5.15. Na hipdétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéao,
o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacgdo, até a apuracdo de uma proposta dentro do preco estimado
e, que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitacédo.

5.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

5.17. O fornecedor dque participar do certame, ndo atender a convocacdo e/ou
informar que n&o consegue atender o valor ofertado na proposta serd notificado
junto ao SICAF.

5.18. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicgdes.

5.19. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacéo
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,
além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

5.20. N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacéao recailré sobre o(s) item(ns) de menor (es) valor (es) cuja
retirada (s) seja(m) suficiente (s) para a habilitacdo do fornecedor nos
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remanescentes.

6. DA CONTRATACAO

6.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitacdo, o processo sera
encaminhado a autoridade superior para adjudicagdo do objeto e homologacdo do
procedimento.

6.2. Apds a adjudicacgdo e homologacdo, caso se conclua pela contratacdo, seréa
firmado o instrumento de contratacdo.
6.3. O adjudicatario terd o prazo de 1 (um) dia util, contados a partir da

data de sua convocacdo, para aceitar o contrato ou instrumento equivalente
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta Simplificada.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou instrumento equivalente
podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, ©por solicitacéo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracgéo.

6.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso
de Contratacédo Direta Simplificada e seus anexos;

6.5.2. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisdo s&o aquelas
previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21 e reconhece os
direitos da Administracédo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. No recebimento da Nota de Empenho, ou instrumento equivalente sera
exigida a comprovagdo das condig¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas
neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante o periodo de
fornecimento.

6.7. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de
Referéncia.

7.  SANCOES

7.1. As sangdes e penalidades estdo estabelecidas no Termo de Referéncia,

Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de transcricéo.

8. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1. As obrigacdes da contratada e contratante estdo estabelecidas no Termo
de Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcrigéo.

9. DOS CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO

9.1. Os critérios de medicdo e pagamento estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricgdo.

10. EXECUQAO DO OBJETO

10.1. Os critérios de execugdo do objeto estdo estabelecidos no Termo de
Referéncia, Anexo I deste Aviso e sdo parte integrante independente de
transcricédo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 211.716,07 (duzentos e onze mil,
setecentos e désseis reails, sete centavos).
11.2. Os valores estimados da contratacdo seguirdo o estabelecido na Resolugéao

n.° 007, 01 de marco de 2024, ao qual dispde sobre o procedimento para a
pesquisa de preco para a aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da
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seguinte dotacdo orcamentédria:
ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DO EXT. SUL DA BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e
DF e de Suas Entidades

13. DISPOSICCES FINAIS

13.1. O procedimento serd divulgado no (www.gov.br/compras) e no Portal
Nacional de Contratacgdes Publicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SICAF,
por mensagem eletrdnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

13.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou
inabilitados (procedimento fracassado), a Administragdo poderéa:

13.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

13.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de Dbase ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores precgos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de
habilitacdo exigidas.

13.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada
fora deste procedimento.
13.2.3. fixar prazo para gque possa haver adequacdo das propostas ou da

documentacdo de habilitacdo, conforme o caso.

13.3. As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 acima, poderdo ser
utilizadas se ndo houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).

13.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera
ser atendido o prazo indicado pelo Agente competente da Administracdo na
respectiva notificacéo.

13.5. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacgdes, inclusive notificacgdes e
comunicados, ficando responsdvel pelo ©6nus decorrente da perda do negbdcio
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracéao.
13.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, automaticamente os prazos seréo
transferidos para o ©primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horéario
anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario.

13.7. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento observardo o
hordrio de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e na documentacao
relativa ao procedimento.

13.8. No Jjulgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera
sanar erros ou falhas que n&o alterem a substéncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficéacia para fins de
habilitacdo e classificacédo.

13.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta Simplificado
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.10.0s fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo de
contratacao.
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13.11.Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratagéo
Direta Simplificado e de seus anexos ou demais pecas que compdem O Processo,
prevalecerd as deste Aviso.

13.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos,

0s seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato ANEXO III - Modelo da Proposta de

Precos
ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento
ANEXO V - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Reserva de Cargos

ANEXO VII - Modelo de Atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal

ANEXO VIII - Modelo de Inexisténcia de Vinculo Impeditivo

Teixeira de Freitas-BA, 14 de agosto de 2024.

MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
PRESIDENTE
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA

B TERMO DE REFERENCIA - LEl 14.133/2021
CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°
09872024

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE

MATERIAL PERMANENTE (FREEZER, BALANCA) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, cuja especificacgodes
técnicas, condicdes e exigéncias serdo estabelecidas neste instrumento.

1.2. O bem objeto desta contratacdo é caracterizado como comum.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme vedacdo do art. 20 da Lei n°14.133/2021, regulamentado pela Resolucédo

n® 008, de 01 de marco de 2024.

1.4. O 1licitante deverd fornecer ©prospéctivos 1lustrativos com imagem e

descricdo completa do item.

1.5. Custos com impostos, taxas, fretes e demais despesas sdo da

responsabilidade do fornecedor.

ITEM QUANT UNID DESCRICAO DO MATERIAL

1 11 UND FREEZER HORIZONTAL (UMA PORTA).
FICHA TECNICA

CLASSIFICACAO ENERGETICA/INMETRO: A+
CAPACIDADE LIQUIDA: 309 LITROS
CONSUMO (KWH) : 43.3 (KW/ANO)

COR: BRANCO

DEGELO MANUAL: SIM

FREQUENCIA (HZ): 60HZ

CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM

COM PUXADORES

PAINEL DE CONTROLE: EXTERNO

TIPO DE DISPLAY: LED

TIPO DE CONTROLE DO PAINEL: ELETRONICO
NUMERO DE NIVEIS DE TEMPERATURA: 6
CHAVE DE SEGURANCA: SIM
ESPECIFICACOES DO FREEZER

FUNCAO TURBO FREEZER: GERAL

AJUSTES

PORTA REVERSIVEL: NAO

PES: SIM

PES COM RODIZIOS: SIM

MEDIDA (LXAXP/CM): 98 X 97,3 X 81CM
ORIENTACAO: HORIZONTAL

10
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PAINEL: DE CONTROLE EXTERNO

PESO LIQUIDO (KG): 56KG

QUANTIDADE DE PORTAS/TAMPAS: 1 PORTA
SELO INMETRO: SIM

TIPO DE PUXADOR DE PORTA: EXTERNO
VOLTAGEM: 220V

Frete e Garantia de 12 meses.

2 17 UND BALANCA ELETRONICA DIGITAL ATE 40KG, COM ETIQUETADORA
Display digital

Esqueca as pesagens imprecisas, a maior vantagem de ter
uma balanca com display digital ¢é que ele mostra
claramente e com precisdo a sua pesagem.

A praticidade da tecla Tara

Esta tecla transforma a balanca numa ferramenta de

trabalho pratica, permitindo subtrair o peso do
recipiente que contém o produto e conseguir a medicdo
exata.

Menos erros com os cdédigos PLU

Com os cbédigos PLU disponiveis para o equipamento. Para
simplificar as operacdes da caixa registradora e do
controle de inventario. Mas também, vai minimizar erros e
garantir o preco certo.

Ficha Técnica:

Com teclado: Sim

Com tecla tara: Sim

Com tecla zero: Sim

Com impressora: Sim

Deteccdo de erro,Pré-embalagem, Soma

Quantidade de cédigos PLU: 4000

Com mastro: Sim

Peso minimo: 0.04 kg

Tipo de produto: Comercial

Tipo de balanca: Digital

Tipo de tela da balanga digital: LCD

Com tela para o cliente: Sim

Com vendedores simultédneos: Sim

Comprimento da superficie de apoio 365 cm

Largura da superficie de apoio 240 cm

Material da superficie de apoio Ag¢o inoxidavel

Com mastro Sim

Peso minimo 0.04 kg

Tipo de produto Comercial

Tipo de balanca Digital

Tipo de tela da balanga digital LCD

Com tela para o cliente Sim

Com vendedores simultédneos Sim

Conectividade RS-485, USB

Tipos de alimentacdo Corrente elétrica

Frete, Garantia e assistencia tecnica local de 12 meses.

2.  FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, nos termos do
art. 75, inciso II da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e art. 5°, da Resolucéao
n® 006, de 01 de marco de 2024.

2.2. A definicdo do quantitativo foi com base no Convenio CAR AJU 300-2024.

2.3. A contratacdo da empresa, visa suprir as necessidades do CONSORCIO PUBLICO
DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, Faz-se necessdrio para os cuidados

11
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com limpeza e higiene fazem parte da ocupagdo do homem desde a pré-histoéria.
Para os gregos, a medicina n&o se resumia apenas no ato de curar, mas também
manter o individuo saudavel. O servico de inspecdo municipal - SIM, é o servigo
sanitdrio em estabelecimentos menores, de propriedade das prefeituras
particulares, com instalacdes e equipamentos simplificados ou melhorados, com
capacidade de abate limitado, possuindo como atribuicdo a fiscalizagdo dos

estabelecimentos que produzem e comercializam seus produtos no nivel local.

2.4. A formalizacdo da agroindustria promove a valorizacdo e a melhoria da
qualidade dos produtos, possibilitando a ampliacdo do mercado por meio da
comercializacdo em padarias, mercearias e supermercados locais e ou regionais,
além da venda direta ao consumidor, contribuindo com o desenvolvimento do
agroturismo da sua regido. Além disso, os produtos que ndo passam pela inspecéo
sdo conhecidos como “clandestinos” e sua comercializacdo é, na maioria das
vezes, um risco a saude publica, porque tais alimentos podem transmitir doencas

aos consumidores.

2.5. As agroindustrias legalizadas também podem participar de feiras e eventos
estaduais, nacionais e internacionais, divulgando seus produtos e as tradigdes
culturais da regido. Vale salientar que a possibilidade de venda para o
programa nacional da merenda escolar (PNAE), e o programa de aquisicédo de
alimentos (PAA), que sé&o Otimas oportunidades de comercializacdo em toda a
regido. Ndo podemos esquecer a satisfagdo de trabalhar dentro do mercado formal

e a segurancga do consumidor em comprar um ponto saudavel e de qualidade.

2.6. O Consorcio é formado institucionalmente por 13 municipios sendo eles:
Alcobaca, Caravelas, Prado, Itamaraju, Jucurucu, Nova Vigosa, Mucuri, Lajedéo,
Ibirapua, Medeiros Neto, Vereda, Itanhém e Teixeira de Freitas. A certificacéo
do SIM representa ndo apenas um selo de qualidade, mas também uma oportunidade
para os empreendimentos da agricultura familiar ampliarem sua presenga no

mercado.

3.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

3.1. Previsdo no Plano de Contratacdes Anual:

3.1.1. Contratacdo ndo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual em funcgéo
de sua ndo obrigatoriedade, conforme preconiza o dispositivo legal. A Lei de
Licitacdées (Lei n. 14.133/21), no art. 12, VII, versa sobre a elaboracdo de um
Plano Anual de Contratacdes (PAC), in verbis:

“(..) VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os o&rgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de <contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratacdes dos oérgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a

elaboracdo das respectivas leis orcamentarias”.

12
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4. REALIZACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES (ETP)

4.1. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a
elaboracdo de estudo técnico preliminar foi facultada, nos termos do § 8° do
art. 4° da Resolucdo 006 de 01 de marco de 2024, assim como do art. 72, I da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Os servicos deverd obedecer as especificacdes minimas indicada neste Termo

de Referéncia;

5.2. Os servicos deverdo ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descricdes, detalhamento e especificag¢des contidas nesse Termo de Referéncia,
ndo eximindo a empresa da responsabilidade da execugdo de outras atividades

atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administracéo.

6. GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Ndo haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes

da Lei n® 14.133, de 2021.

7. SUBCONTRATACAO

7.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

8. PRAZO DE VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31 de dezembro 2024 contados da
assinatura do instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei Federal n.°

14.133, de 2021.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
9.1. Condicdes de Entrega

9.1.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
endereco indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrera nos
municipios pertencentes ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Aléa, 16G, esquina
com a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia, em
hordrio comercial. Juntamente com o objeto deverd ser fornecido catalogo de
pecas de reposicéao, enumeradas e ordenadas com seus cdédigos de fabricante
(impresso ou em meio magnético). Manuais completos de operagdo e manutencdo

detalhados também deverdo ser apresentados e entregues.

9.1.2. Locais de entrega: zona rural do Municipio de Alcobag¢a, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, zona rural do
Municipio de Itamaraju, =zona rural do Municipio de Jucurugu, zona rural do

Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, zona rural do

13
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Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, zona rural do Municipio de Vereda, zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.2. Especificacdo da garantia:

9.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) .

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021, as normas da
Resolugcdo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucédo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, mediante termo aditivo.

10.3. O d6rgdao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

10.5. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de
2021, art. 117, caput), para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas
para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de
marco de 2024, art. 10, VI).

10.6. O fiscal do contrato devera:

10.6.1. Anotar no histdérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificag¢des para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&do ou irregularidade constatada, com a definicdo de prazo para a
correcdo. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

10.6.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessadrias e saneadoras, se for o caso. (Resolucgdo n.° 09, 01 de

marco de 2024, art. 10, IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor
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do Contrato quaisquer ocorréncias gque possam 1inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas estabelecidas. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.

10, V).

10.6.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou & prorrogacdo
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

10.7. A fiscalizag&o né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,

em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. Da Medicgao

11.1.1. A avaliacdo da execucdo do objeto serd atestada pelo gestor do
contrato.

11.1.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

11.1.1.1.1. n&do produzir os resultados acordados;

11.1.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

11.2. Do Recebimento (Quando couber)

11.2.1. 0 bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo
de 3 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificagcdo de sua conformidade do
material com as especificac¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
11.2.2. 0 bem poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

11.2.3. 0 recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme @ as

exigéncias contratuais.

11.2.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade

de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
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11.2.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da
Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacédo e pagamento.

11.3. Da Liquidagédo e Pagamento

11.3.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrda o
prazo de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo.
11.3.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa o0s

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.2.1 a data da emissdao;

11.3.2.2 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

11.3.2.3. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

11.3.2.4 o valor a pagar; e

11.3.2.5 eventual destaque do valor de retencgdes tributdrias cabiveis.

11.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstédncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

11.3.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a

documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos
oficiais da documentagdo mencionada ©para: a) verificar a manutencdo das
condic¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sangdes
que impecam a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibic&o de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

11.3.6. Constatando-se, Jjunto ao SICAF ou sitios eletrénicos oficiais da
documenta¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.3.7.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da

regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
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existéncia de pagamento a ser efetuado, para gque sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.3.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situac&o junto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

11.3.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
contados da finalizacgdo da ligquidacdo da despesa.

11.3.11. O pagamento seréd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.3.12. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancédria para pagamento.

11.3.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na

legislacédo aplicéavel.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de

Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condicodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacgdes
inerentes ao objeto.

12.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacgéo;

12.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacgdo exigidas
neste Termo de Referéncia;

12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem ma& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servigo (s);

12.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em fungdo do objeto
do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de

paralizagdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
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apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

12.6. Prestar a Administracéo, sempre gue necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necesséaria;

12.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Emitir Ordem de fornecimento para instruir a entrega dos bens a serem
adquiridos;

13.2. Receber os bens no prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

13.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de

Referéncia e da proposta, para fins de aceitacgdo e recebimento definitivo;

13.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos Dbens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

13.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

13.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

13.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

13.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
13.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condigdes
pactuadas;

13.10. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execugdo das
obrigacdes decorrentes do contrato;

13.11.Proceder & publicagcdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

13.12.A Administragdo ndo responderd por gquaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
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infracodes:

14.1.1. Dar causa a inexecucg¢do parcial do contrato;

14.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato gque cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

14.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para manutencdo das condic¢des
de habilitacédo e qualificagdo exigidas nesse Termo de Referéncia;

14.1.5. N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

14.1.6. N&do celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. Ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto do
contrato sem motivo Jjustificado;

14.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragédo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

14.1.9. Fraudar a contratagdo direta ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

14.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

14.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancdes:

14.2.1. Adverténcia, gquando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

14.2.2. Multa:

14.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

14.2.2.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
14.2.3. Compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;

14.2.4. Multa:

14.2.5. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

14.2.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12
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do item 14.1, bem como os subitens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que Justifiquem a imposigcdo de penalidade mais grave, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n.°
14.133/2021) .

14.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

14.
14.

3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

3.2.As peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. 0Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

14.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de ©programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

15. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

15.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta.

15.1.1. 0 contratado serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitacdo, na forma simplificada, com fundamento na hipdétese do
art. 75, II, da Lei n° 14.133/202.

15.2. Forma de Fornecimento.

15.2.1.0 fornecimento do objeto serd parcial de acordo com a ordem de
fornecimento.

15.3. Exigéncias de Habilitacéao.

15.3.1. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o
eventual descumprimento das condigdes para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancgdo que a impecga, mediante a consulta a cadastros informativos

oficiais, tais como:

15.3.1.1. SICAF;

15.3.1.2. Certiddo de Licitantes Iniddéneos do Tribunal de Contas da Unido -
TCU;

15.3.1.3. Nada Costa da Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php) .

15.3.1.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidbéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatCadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unié&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

15.3.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
interessada e de seu sbécio majoritéario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa Juridica da qual seja sbécio

majoritéario.
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15.3.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

15.3.4. A  tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.3.5. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual negativa de contratacéo.

15.3.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

15.3.7. Para fins de habilitagdo, deverd o interessado comprovar os
seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

15.3.8. Habilitacdo Juridica:

15.3.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territdério nacional;

15.3.8.2. Empreséario individual: inscricido no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.8.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio sociedade empresaria, sociedade limitada
unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;

15.3.8.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da wunidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

15.3.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatédrio de seus administradores;

15.3.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresadria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagcdo no
Registro onde tem sede a matriz;

15.3.8.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
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inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
15.3.8.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

15.3.9. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista:

15.3.9.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil. (O documento deverd ser expedido no maximo 90

(Noventa) dias antes da data do certame).

15.3.9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Uni&o, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.

15.3.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, fornecida pela Secretaria competente do Estado.

15.3.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentacdo da Certiddo ©Negativa de Débito

Municipal, fornecida pela Secretaria competente do Municipio.

15.3.9.5. Alvard ou Licenca de Funcionamento expedido pelo Orgdo da sede da
Licitante;
15.3.9.6. Prova de 1inscricdo no cadastro de contribuintes [estadual] ou

[Municipal] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual.

15.3.9.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) ;
15.3.9.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do

Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

15.3.9.9. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
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partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constituicéo.
15.3.10. Qualificacdo Econbmico-Financeira:
15.3.10.1. Certiddo negativa de faléncia e Concordata expedida pelo

distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,

inciso II)

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratacdo pretendida correrdo por conta da

seguinte dotacdo orcamentéaria:

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.

PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades
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ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO que fazem entre si o CONSORCIO PUBLICO
INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIAe a empresa XXXXXX, da
forma como abaixo melhor se infere.

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA,
CONSTRUIR, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no C.N.P.J./MF,
sob o n.° 11.175.842/0001-09, neste ato representada por seu Presidente o
Senhor Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado CONTRATANTE, e

do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , situada no
endereco , n°_ , Bairro , Cidade , Estado
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a).  ,
profisséo,
, inscrito (a) no CPF/MF sob o n°
residente e domiciliado(a) no endereco
n° , Bairro , Cidade

Estado por acharem entre si, justo e acertado o presente Contrato
Administrativo, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.°
098/2024 e em observédncia as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de
abril de 2021, Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, Resolucdo n° 006, de 01 de marco de 2024, Resolucéao
n°® 008, de 01 de marco de 2024 e demais legislacdes aplicédveis, supletivamente
as normas de direito publico e privado e da teoria geral dos contratos resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo n.°
013/2024, mediante as exigéncias previstas no Termo de Referéncia, de acordo
com as clausulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE (FREEZER, BALANCA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU
300/2024, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condigdes, gquantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta, Termo de Referéncia
TR e seus Anexos.

1.1. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratagcdo n&o se enquadra como sendo de bem de 1luxo,
conforme vedacdo no art. 20 da Lei Federal n.° 14.133/2021, regulamentado pela
Resolucdo n.° 08, 01 de marco de 2024.

1.3. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, conforme
especificacg¢des abaixo, no valor de:

~ ] VALOR ALOR
ITEM [ESPECIFICACAO CODIGO  |UND. QTD. UNITARIO  [TOTAL
001

002

003

Valor Total: alor Total por extenso:
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* O valor definido nesta clédusula inclui todos os custos operacionais pela
execucdo do objeto desse contrato, tais como os tributos eventualmente devidos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, frete, descarregamento bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnoldégico, seguros em geral, regulamentos e posturas municipais, de modo a
constituir a uUnica contraprestacdo pela execugdo do objeto deste Contrato.

1 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricgédo:

1.4.1.0 Termo de Referéncia;

1.4.2.A Autorizacdo de Contratacdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa
Simplificada, caso existentes;

1 3.A Proposta do contratado;

1 4.Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de até 31 de dezembro de 2024,
contados da assinatura deste instrumento contratual, na forma do art. 105 da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

3.1. E admitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratual.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor total da contratagdo é de R$ XX.XXX,XX (valor por extenso).

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. A Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrda o prazo de 30
(trinta) dias tuteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo.

5.2. Para fins de 1liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

.2.1.a data da emissédo;

2.2.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

2.3.0 periodo respectivo de execucdo do contrato;

.2.4.0 valor a pagar; e

2.5.eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

(GG RNC, BNE BN G BN

.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante.

5.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.5. A Administracdo realizard consulta ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais
da documentacdo mencionada para: a) verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possiveis Sanc¢des que impecam a
participagcdo em licitacdo, no ambito do o6érgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.6. Constatando-se, junto ao SICAF ou sitios eletrdnicos oficiais da
documenta¢do mencionada, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uUteis, regularize sua situacd&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

5.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos Oérgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado né&o
regularize sua situacdo Jjunto ao SICAF ou pendéncias apresentadas nos sitios
eletrdénicos oficiais da documentacdo mencionada.

5.10. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados
da finalizacédo da ligquidacdo da despesa.

5.11. O pagamento serad realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancédria para pagamento.

5.13. Quando do pagamento, serada efetuada a retencdo tributédria prevista na
legislacédo aplicavel.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de
06 (seis) meses, contado da data da assinatura do contrato administrativo ou
outro instrumento equivalente.

6.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo e
comprovacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um més sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

6.4. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seré(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia, seus anexos (se houver) e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda, efetuar o fornecimento em perfeitas condigodes,
conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminacdes
inerentes ao objeto.

7.2. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacédo;

26



o283, L
CONSTRUIR

Consoércio Publico Intermunicipal de C onstruir
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia

7.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
nesse Termo de Referéncia;

7.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto do contrato em que se verifiquem m& qualidade, vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou nao correspondente (s) ao (s)
servico (s);

7.5. Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto do
contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralizacdes na entrega dos bens, salvo na ocorréncia de motivo de forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, e desde que comunicados & CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE;

7.6. Prestar a Administracéo, sempre que necessario, esclarecimentos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria;

7.7. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Emitir Ordem de Servico para instruir a entrega dos bens adquiridos;

8.2. Receber os Dbens no prazo e condig¢cdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e seus anexos;

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
adquiridos provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.4. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas nos bens adquiridos, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado.

8.6. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, devolvendo os materiais entregues fora das
especificagdes exigidas com as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos
ou quando nédo estejam de conformidade com os padrdes de qualidade, dando
ciéncia dos motivos da recusa a Contratada que assumird todas as despesas dai
decorrentes;

8.8. Notificar previamente a Contratada, quando da aplicacdo de penalidades;
8.9. Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as
quando 1nexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condicgdes
pactuadas;

8.10. Proporcionar todas as facilidades indispensédveis a boa execugdo das
obrigac¢des decorrentes do contrato;

8.11. Proceder a publicacdo do extrato de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial.

8.12. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como
por qualgquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os materiais deverdo ser entregues e instalados no prazo maximo de 02
(dois) dias, contados da assinatura do contrato de fornecimento, conforme
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endereco indicado Pela Contratante, uma vez que a entrega ocorrerd nos
municipios consociados ao CONSTRUIR, cito a Rua Jardim de Ala, 16G, esquina com
a Rua Sr. José Siloti, Vila Caraipe, Teixeira de Freitas - Bahia. Juntamente
com o objeto deverd ser fornecido catdlogo de pegas de reposicéo, enumeradas
e ordenadas com seus cbédigos de fabricante (impresso ou em meio magnético).
Manuais completos de operacdo e manutencdo detalhados também deverdo ser
apresentados e entregues.

9.2. Locais de entrega: =zona rural do Municipio de Alcobacga, =zona rural do
Municipio de Caravelas, zona rural do Municipio de Prado, =zona rural do
Municipio de Itamaraju, zona rural do Municipio de Jucurucu, =zona rural do
Municipio de Nova Vigosa, =zona rural do Municipio de Mucuri, =zona rural do
Municipio de Lajed&o, zona rural do Municipio de Ibirapud, =zona rural do
Municipio de Medeiros Neto, =zona rural do Municipio de Vereda, =zona rural do
Municipio de Itanhém e zona rural do Municipio de Teixeira de Freitas.

9.3. Caso nao seja possivel a prestacdo dos servicos na data assinalada, a
empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e
quatro) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagédo de prazo
seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

9.4. O bem serd recebido provisoriamente pelos Fiscais do Contrato, no prazo de
03 (trés) dias que serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para
o pagamento, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade do
material com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
9.5. O bem poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta ou
instrumento contratual, devendo ser substituidos no prazo de 3 (trés) dias
uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

9.6. O recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente pela Administracdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado conforme as exigéncias
contratuais.

9.7. O prazo para recebimento definitivo poderéa ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade
de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

9.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, gquanto a dimensédo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento.

CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

10.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3. Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para manutengdo das
condigcdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas nesse Termo de Referéncia;
10.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

10.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do
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contrato semmotivo Jjustificado;

10.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o processo ou
prestar declaragdo falsa durante o processo ou a execugdo do contrato;

10.1.9. Fraudar a contratacdo direta ou praticar ato fraudulento na execucdao do
contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
contratacao;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracées administrativas
previstas nesta Leil as seguintes sangodes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

10.2.2. Multa:

10.2.2.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

10.2.2.2. 0 atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/ 2021.
10.2.3. Compensatodria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

10.2.4. Impedimento de licitar e contratar, gquando praticadas as condutas
descritas nos subiten.l, sempre que nédo se justificar a imposigdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, guando
praticadas as condutas descritas nos subitens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11
e 10.1.12 do item 10.1, bem como os subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7, que Jjustifiquem a imposig¢do de penalidade mais grave, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei
n.° 14.133/2021).

10.3. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstéancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

11.1. N&o haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DO OBJETO

12.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cébdigo de Defesa do Consumidor) .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas, as normas da Lei n° 14.133, de 2021, as normas da
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Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024 e, cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao seréd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, mediante termo aditivo.

13.3. 0O dérgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4. As comunicacdes entre o oO6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes
acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, gquando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato nomeados atraves da Portaria xxx, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput), para gque sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar oOs
melhores resultados para a Administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentac¢des exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisdério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacéao.
(Resolucédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VI).

13.7. O fiscal do contrato devera:

29.7.1. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art.
10, II) e deverd emitir notificacdes para correcdo de rotinas ou de qualquer
inexatid&o ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
correcédo. (Resolugdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, III).

29.7.2. Informar ao gestor do contato, em tempo hédbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso. (Resolucdo n.° 09, 01 de marco
de 2024, art. 10, 1IV), e também deverd comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato quaisquer ocorréncias gque possam inviabilizar a execugdo do contrato
nas datas estabelecidas. (Resolucgédo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, V).
29.7.3. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hébil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & renovacdo tempestiva ou a prorrogacado
contratual (Resolucdo n.° 09, 01 de marco de 2024, art. 10, VII).

29.8. A fiscalizacdo né&o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, néao
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
em conformidade com os artigos 119 e 120, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1. O «contrato serda extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigag¢des de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

14.3. A inexecugdo, total ou parcial do contrato ensejard exting¢do do contrato,
com as consequéncias previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

14.4. Constituirdo motivos para rescisdo do contrato, a qual devera ser
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formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.4.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.4.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;
14.4.3. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.4.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade
ou falecimento do contratado;

14.4.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucdo do contrato;

14.4.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-1la,
ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no
prazo previsto;

14.4.7. atraso na liberacdo das &reas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacéo
ou a servidédo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
14.4.8. razbes de 1interesse publico, Jjustificadas pela autoridade méaxima do
6rgdo ou da entidade contratante;

14.4.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz;

14.5. A extingdo do contrato poderad ser:

14.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prdépria conduta;

14.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo
ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
Administracdo;

14.5.3. determinada por deciséao arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

14.6. A rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a resciséao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES

15.1. Eventuais alteracgdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts.
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuails deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a ©prévia aprovacdo da consultoria Jjuridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que né&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da contratagdo pretendida correrdo por conta da
seqguinte dotacdo orcamentéaria.

ORGAO: 0101 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXT. SUL DA
BAHIA.
PROJETO/ATIVIDADE: 4009 - GESTAO DAS ACOES DOS DEMAIS CONVENIOS
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ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios dos Estados e DF e de Suas
Entidades

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, demais normas municipais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Cbédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro do Municipio de Teixeira de Freitas, do Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes do cumprimento deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser compostos pela conciliacédo, conforme
art. 92, §1°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXX de 2024.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA

Contratante

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 2-DLS-003-2024

OBJETO: CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER, BALANCA) , PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO CAR/AJU 300/2024, DE
RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de
Contratacédo Direta, Termo de Referéncia - TR e seus Anexos.

DADOS DA PROPONENTE PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL
CNPJ/MF
ENDERECO, N°, BAIRRO, CIDADE / UF
TELEEFONE
WHATSAPP
E-MAIL DA PROPONENTE
DADOS BANCARIOS
BANCO / AGENCIA / CONTA CORRENTE / /
o i PRECO PRECO
ITEMESPECIFICACAO CODIGO |UND. |QTD. UNITARIO [TOTAL
001
002
003
VALOR GLOBAL: R$ ALOR POR EXTENSO:

Declaramos plenamente que concordamos e atenderemos todas as
exigéncias deste AViSO e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA: |Assinatura do Representante legal da
90 (noventa) dias empresa

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXX de XXXX.

Observacao importante para o envio da Proposta Inicial: A participante devera
enviar a PROPOSTA INICIAL preenchida com data, local e assinatura, COM o timbre
da empresa proponente, em formato de papel A4.

Observacédo importante para o envio da Proposta Final/Readequada: A empresa
vencedora deverd enviar a proposta final/readequada preenchida, com data, local
e assinatura COM o timbre da proponente, em formato de papel A4.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.©
12372006
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N.°© 123/2006

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 01372024

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

B EIMPTESA et ettt et e ettt e e et , dlnscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, que esta empresa, na presente data, ¢é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que se reporta o § 4° do
art. 3° da referida lei, estando ciente das responsabilidades administrativas,
civis e criminais por falsa declaracéo.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/006 e, que ndo estamos incursos nas vedacdes a que
se reporta o § 4° do art. 3° da referida lei, estando ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaracgéo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA
LElI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N.°©
14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 01372024

, dinscrita no CNPJ sob o

0 T , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA que esta empresa
ndo incursa em qualquer das hipdteses de impedimento para disputa de licitacéo
ou participacdo na execucdo do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92,
INCISO XVII1, DA LEI FEDERAL N.© 14.133/2021

DECLARAGCAO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVIl, DA LEI
FEDERAL N.© 14.133/2021

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 01372024

A ECIMPTESA e ettt e e eeaet et , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os devidos
fins que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para Pessoa com Deficiéncia
- PcD, para Reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, em atencdo ao
art. 92, XVII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacéo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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ANEXO VIl - MODELO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO
FEDERAL
DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXI1l DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 013/2024

A CIMPIESE v ettt ettt e e e e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 T , com endereco a
....................................... , n° e ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA para os fins do
disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que néo
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz ( )

Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacao Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4d.
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ANEXO VIII - MODELO DE INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO DECLARAGAO DE
INEXISTENCIA DE VINCULO IMPEDITIVO

DISPENSA SIMPLIFICADA N.© 01372024

B EIMPTESA e ettt et ee et e e e , inscrita no CNPJ sob o
0 Y , com endereco a
....................................... , n® ey bairro
............................. cidade de
................................................... , estado de
.............................. , neste ato representada legalmente por

(nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA sob as penas da
lei, que cumpre, plenamente, o0s requisitos exigidos no procedimento de
contratacédo referenciado, ndo havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
s6écio ndo possuem, direta ou indiretamente, vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com Administracdo, nem
com membros da sua gestdo e nem com agentes publicos que desempenhem funcdo na
licitagdo ou atuem na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato administrativo
objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa ndo séao
casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de qualquer dos agentes publicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informag¢des acima implicard nas
penalidades cabiveis, previstas no art. 299 do Cdébdigo Penal, tornando nulo e
sem efeito o contrato firmado com a Administracgdo Publica, além de obrigar a
restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem
prejuizo da atualizacgdo monetaria até o dia da efetiva devolucgédo.

Teixeira de Freitas-BA, XX de XXXXXXXXXX de 2024.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n° do RG do Representante Legal

Observacédo Importante:

Ndo serdo aceitas declaracdes manuscritas, tampouco aquelas preenchidas em

formuldrios sem o timbre da empresa proponente ou fora do formato A4.
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